



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел.: 0308/982-20
факс: 0308/982-77, e-mail: madanoba@gmail.com, www.madan.bg

ПРОТОКОЛ

за разглеждане на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: **„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. МАДАН, УЛ. АВРАМОВСКА (ДЪЛЖИНА 800 М, ОБЩА ПЛОЩ - 2150 М2)“**, открито с обява на възложителя № 5 от 28.02.2019г., публикувана заедно с цялата документация на сайта на възложителя на интернет адрес: <http://www.madan.bg/currentNews-3583-newitem.html> - профил на купувача, за която обява на Портала за обществените поръчки са публикувани информации, както следва: информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9086317 и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под уникален код ID 9086792.

Първо заседание:

На 26.03.2019 г. от 09:30 часа в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес гр. Мадан, ул. Обединение № 14, в изпълнение на Заповед № РД-99 от 26.03.2019 г. на възложителя се събра комисия в следния състав:

Председател:

Росица Волевска - юрисконсулт в дирекция „Специализирана администрация“ в община Мадан.

Членове:

Любомир Равелов - правоспособен юрист.

Ахмед Балийски - младши експерт „СиИК“ в дирекция „Специализирана администрация“ в община Мадан.

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ ¹, включващи отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения, както следва:

1. Комисията започна работа след получаване на представената оферта, протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и графика за работа на комисията по чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП.

2. На база на получения списък на участниците в производството и представената оферта всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

¹ Съгласно разпоредбата на §131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.03.2019 г.) възлагането на настоящата обществена поръчка се приключва по реда, действащ към момента на откриването ѝ. При позоваването на разпоредби от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки следва да се имат предвид редакциите им, които са в сила към момента на откриване на настоящото производство за възлагане на обществена поръчка.

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получената оферта следните констатации:

3.1. Регистрирани предложения – 1 (една) оферта, както следва:

Наименование на участника	Регистрационен номер, дата и час на получаване на офертата
„ИСА 2000” ЕООД (ЕИК: 831040520) <i>адрес: гр. София 1111, район Слатина, жск Гео Милев, ул. Николай Коперник № 25; e-mail: sofia@isa2000.bg , petar.sulinadzhiev@isa2000.bg ; факс: 02 / 9733178</i>	5300-269 18.03.2019 г. 09:24 ч.

3.2. Подаденото предложение е постъпило в определения от възложителя срок.

3.3. Представеният плик е с ненарушена цялост.

4. При отварянето на офертата не присъстваха представители на участника.

5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложението на участника. За офертата се изпълниха следващите действия: комисията обяви съдържанието на офертата, ценовото и техническото предложение. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в закрито заседание.

Второ заседание:

На 09.04.2019 г. от 08:00 часа в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес гр. Мадан, ул. Обединение № 14, в изпълнение на Заповед № РД-99 от 26.03.2019 г. на възложителя се събра назначената комисия.

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.4 от ППЗОП, включващи разглеждане на документите, съдържащите се в офертата на участника (установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, установяване на съответствие на техническото и ценовото предложение с предварително обявените условия), оценка и класиране, при което бяха извършени следните действия и бяха направени следните констатации:

1. Разглеждане на документите, съдържащи се в офертата на участника:

„ИСА 2000” ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците:
<u>Представени документи:</u> Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно <i>Образец № 1</i> , Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно <i>Образец № 2</i> , Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена съгласно <i>Образец № 3</i> , Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно <i>Образец № 9</i> , и Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно <i>Образец № 10</i> , като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и документ за създаване на обединение.

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците:

- ❖ Участникът с представения Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно *Образец № 1*, е удостоверил: Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка:
 - Удостоверил е своята годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - <http://register.ksb.bg/>), включваща изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя – II група (строежи от транспортната инфраструктура), строежи от I до IV категория съгласно Удостоверение № II - TV 003546);
 - Удостоверил е, че разполага с техническо оборудване, включващо: а) багер - 1 бр.; б) товарачна машина/челен товарач - 1 бр.; в) хидравличен къртач - 1 бр.; г) автосамосвал - 1 бр.; д) пътна фрезова машина - 1 бр.; е) машина за прорязване на фуги - 1 бр.; ж) автогудронатор - 1 бр.; з) асфалтополагач - 1 бр.; и) водоноска - 1 бр.; й) трамбовъчна машина - 1 бр.; к) валяк - земни работи - 1 бр.; л) бандажен валяк - асфалтови работи - 1 бр.; м) пневматичен валяк - асфалтови работи - 1 бр., като за посоченото оборудване е посочена подробна информация, която го индивидуализира с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на възложителя;
 - Удостоверил е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 и системи за екологично управление по стандарт EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство.
- ❖ Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно *Образец № 2*, и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП, изготвена съгласно *Образец № 3*, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП.
- ❖ Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно *Образец № 9*, и Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно *Образец № 10*, е удостоверил липсата на други основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от възложителя условия:

Представени документи:

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо:

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно *Образец № 4*, ведно с приложения към него подход и програма за изпълнение на поръчката, представящи предвижданията за организация за изпълнение на строителните работи, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно *Образец № 5*, Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно *Образец № 6*, и Декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно *Образец № 7*.

Участникът е представил надлежно изготвено Ценово предложение, изготвено съгласно *Образец № 8*, ведно с приложения към него: остойностена количествена сметка за строителния обект и анализни цени.

Оферта по същество:

❖ Цена за изпълнение на поръчката: **119 866.20 лева** /словом сто и деветнадесет хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и двадесет стотинки/ **без ДДС**, която стойност е формирана на база на следните оферирани цени за изпълнение на отделните строителни етапи от строителството на обекта:

- Цена за изпълнение на I етап от строителството на обекта: **74 888.70 лева** /словом седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и седемдесет стотинки/ **без ДДС**;
- Цена за изпълнение на II етап от строителството на обекта: **44 977.50 лева** /словом четиридесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ **без ДДС**.

❖ Ценови показатели:

- Часова ставка – 6 лева/час.
- Допълнителни разходи за труд - 100 %.
- Допълнителни разходи за механизация - 40 %.
- Доставно-складови разходи - 10 %.
- Печалба - 10 %.

❖ Срок за изпълнение на поръчката, определен на база на следните оферирани срокове за изпълнение на отделните етапи от строителството на обекта:

- Срок за изпълнение на I етап от строителството на обекта: **8** /словом осем/ **календарни дни**;
- Срок за изпълнение на II етап от строителството на обекта: **11** /словом единадесет/ **календарни дни**.

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:

❖ Организация за изпълнение на строителните работи:

- Предмет на поръчката:
 - Описание на обекта на поръчката.
 - Основна цел на поръчката.
 - Съществуващо положение.
 - Предвидени дейности:
 - Ситуация.
 - Строително-ремонтни дейности.
 - Етапност.
 - Общи изисквания.
- Начин на изпълнение на строителния обект. Основни етапи на изпълнение в рамките на всеки от определените от възложителя етапи:
 - I етап: въвеждане на интегрирана система за управление.
 - II етап: подготвителен етап и мобилизация – преди започване на строителството на двата етапа извършване на предварителна подготовка, обхващаща:
 - Организация на основна и временна база за нуждите на строителството.
 - Мобилизация на строителна техника и човешки ресурси.
 - Осигуряване на ограда, осветление, охрана и наблюдение на обекта до завършването и приемането му.

- Изграждане на временно строителство.
- III етап: същински строително-монтажни работи.
- IV етап: предаване на възложителя.
- V етап: гаранционно обслужване.

■ Описание и последователност на видовете строително-монтажни работи:

Наименование	мярка	Количество	Продължителност в календарни дни	Относителна дата начало	Относителна дата край	Взаимовръзка
ОБЕКТ: [„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в гр. Мадан, ул. Аврамовска (дължина 800 м, обща площ - 2150 м2)“]			19	1	19	
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ			19	1	19	
I ЕТАП			8	1	8	
ВЪВЕЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИСУ СИСТЕМА			8	1	8	5SS
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И МОБИЛИЗАЦИЯ			1	1	1	
<u>ЗЕМНИ РАБОТИ</u>			2	2	3	
Изкоп в земни почви за отводнителни канали и банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	122.4	2	2	3	5
Изкоп в скални почви за отводнителни канали и банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	163.2	2	2	3	5
Изкоп в скални почви - хидрочук за отводнителни канали и банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	122.4	2	2	3	5
Студено фрезозане на деформации на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м3	86	2	2	3	5
<u>ПЪТНИ РАБОТИ</u>			2	4	5	
Доставка и полагане на подходящ материал за кърпещ и локални ремонти с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	м3	168	2	4	5	6
Доставка и полагане на материал за основа банкети с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС. - от каменни фракции	м3	60	2	4	5	6

АСФАЛТОВИ РАБОТИ			2	6	7	
Доставка и полагане на асфалтови кърпежи с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи	т	216.7	1	7	7	16
Доставка и полагане на непътен асфалтобетон с различна дебелина, но не по-малка от 40 мм, и ширина за подравняващи пластове, съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи	т	92.9	1	6	6	11
Предаване на Възложителя			1	8	8	14
II ЕТАП			11	9	19	
ВЪВЕЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИСУ СИСТЕМА			11	9	19	20SS
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И МОБИЛИЗАЦИЯ			1	9	9	3
АСФАЛТОВИ РАБОТИ			9	10	18	
Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за профилиране и изравняване, съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи	м2	2150	1	10	10	23SS
Направа на (свързващ) битумен разлив за пътека с различна ширина, съгласно изискванията на ТС	м2	2150	1	10	10	20
Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, вкл. всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	м2	240	1	18	18	22FS+7дни
Предаване на Възложителя			1	19	19	21

■ Технологии на изпълнение на СМР:

- I етап, включващ: **ЗЕМНИ РАБОТИ** - Изкоп в земни почви за отводнителни канали и банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС; Изкоп в скални почви за отводнителни канали и банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС; Изкоп в скални почви - хидрочук за отводнителни канали и банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС; Студено фрезование на деформации на съществуващата асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС. **ПЪТНИ РАБОТИ** - Доставка и полагане на подходящ материал за кърпеж и локални ремонти с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС; Доставка и полагане на материал за основа банкети с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС. - от каменни фракции . **АСФАЛТОВИ РАБОТИ** - Доставка и полагане на асфалтови кърпежи с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи; Доставка и полагане на непътен асфалтобетон с различна дебелина, но не по-малка от 40 мм, и ширина за подравняващи пластове, съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи, както следва:
 - Временни съоръжения за всеки от етапите поотделно.

- Земни работи:
 - ✚ Материали.
 - ✚ Машини и оборудване.
 - ✚ Напречни и надлъжни профили.
 - ✚ Условия за започване на земни работи.
 - ✚ Приемане на геодезически работи.
 - ✚ Спиране на земните работи.
- Изкопи:
 - ✚ Обхват на работите.
 - ✚ Технология на изкопните работи.
 - ✚ Изкоп на неподходящ материал.
 - ✚ Изкоп на скален материал.
 - ✚ Оформяне на канавки.
 - ✚ Контрол при изпълнение на изкопи:
 - ✓ Необходими проверки.
 - ✓ Контрол на временните и окончателни откоси.
 - ✓ Контрол при извършване на изкопи с наличие на воден приток.
 - ✓ Контрол при извършване на замстен изкоп.
 - ✓ Контрол при извършване на изкопи в скални почви.
 - ✓ Контрол при изпълнение на изкопи работи при зимни условия.
 - ✓ Конструктивни отклонения.
- Почистване на необлицован окоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне съгласно ТС.
- Студено фрезозване на деформации на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС:
 - ✚ Технологично (нивелетно) фрезозване.
 - ✚ Фрезозване за извършване на предварителни ремонти.
- Насипи:
 - ✚ Локални ремонти.
 - ✚ Технология за извършване на локален ремонт на настилка.
 - ✚ Подготовка на основата на насипа:
 - ✓ Общи положения.
 - ✓ Неподходящ материал в основата на насипа.
 - ✓ Оформяне на основата на насипа
 - ✚ Изграждане на насипи - конструкция на насипа.
 - ✚ Материали.
 - ✚ Контрол при изпълнение на насипи.
 - ✓ Общи положения.
 - ✓ Контрол на почвите.
 - ✓ Контрол на степента на уплътняване на почвите, вложени в насипното тяло.
 - ✓ Контрол при изпълнение на насипни работи от скални материали.
 - ✓ Контрол при изпълнение на насипни работи при зимни условия.
 - ✚ Допустими отклонения.
- Полагане на подходящ материал за кърпеж и локални ремонти с различна ширина и дебелина на пласта:
 - ✚ Материали:
 - ✓ Общи изисквания към материалите.

- ✓ Избор на източник на материал.
- ✓ Изпълнение на опитен участък.
- ✓ Складиране и съхранение на материалите.
- ✚ Оборудване.
- ✚ Изграждане на основните пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества.
- ✚ Допустими отклонения.
- ✚ Контрол на изпълнението.
- Първи битумен разлив за връзка – първи етап:
 - ✚ Материали – разреден битум, покриващ материал.
 - ✚ Изисквания при изпълнението:
 - ✓ Ограничения, определени от атмосферните условия.
 - ✓ Температура на полагане
 - ✓ Необходимо оборудване.
 - ✓ Подготовка на повърхността.
 - ✓ Нанасяне на разреждения битум.
 - ✓ Поддържане.
 - ✚ Оборудване.
- Асфалтови пластове:
 - ✚ Контрол на материалите за асфалтови смеси:
 - ✓ Източник на материали.
 - ✓ Съхраняване и транспортиране на материалите.
 - ✓ Проверка, изпитване и контрол на материалите.
 - ✓ Обектова лаборатория.
 - ✓ Неподходящи материали
 - ✚ Изисквания към материалите за асфалтови работи:
 - ✓ Едрозърнест скален материал.
 - ✓ Дребнозърнест скален материал.
 - ✓ Минерално брашно.
 - ✓ Хидратна вар.
 - ✓ Свързващи вещества.
 - ✚ Строителни изисквания при изпълнение на асфалтови пластове:
 - ✓ Вземане на проби и изпитване.
 - ✓ Изпълнение на асфалтови пластове:
 - Ограничения от атмосферни условия.
 - Необходимо оборудване.
 - Подготовка на повърхността за асфалтиране.
 - Производство на асфалтовите смеси:
 - Подготовка на битума.
 - Подготовка и транспортиране на минералните материали.
 - Дозиране и смесване.
 - Контролиране на времето за смесване.
 - Транспортиране на асфалтовите смеси.
 - Полагане.
 - Уплътняване - Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в следния ред:
 - Напречни фуги.
 - Надлъжни фуги.
 - Външни ръбове.
 - Първоначално уплътняване.
 - Второ (основно) уплътняване.
 - Окончателно уплътняване.
 - Контрол на движението при дрениращо

пътно покритие.

- Изпълнение на опитни участъци

✚ Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове:

- ✓ Общо.
- ✓ Вземане на проби
- ✓ Изисквания за уплътнение на асфалтовите пластове.
- ✓ Изисквания за битумно съдържание и зърнометричен състав.
- ✓ Изисквания за конструктивна дебелина и нива на настилка.
- ✓ Честота на вземане на пробите и изпитванията ще бъде съгласно изискванията на спецификацията.

✚ Основно оборудване за асфалтовите работи:

- ✓ Асфалтосмесителна инсталация - Общи изисквания към инсталациите за производство на асфалтови смеси: Автоматичен режим на работа; Система за студено дозиране; Сушилен барабан; Прахоуловител; Пресевна инсталация; Топли бункери; Възли за съхранение, транспортиране, нагряване и дозиране на битума; Термометри; Контрол на времето на смесване; Съоръжение за временно съхраняване на сместа; Изисквания за охрана на труда; Специални изисквания към дозиращите устройства (тегловна камера; везни и дозиращи устройства; мешалка).
- ✓ Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес.
- ✓ Оборудване за полагане на асфалтовата смес.
- ✓ Неподходящо оборудване.

○ Асфалтови смеси за долен пласт на покритието - неплътен асфалтобетон (биндер) – първи етап:

✚ Материали.

✚ Зърнометрични състави.

✚ Проектиране на работна рецепта на асфалтовата смес.

✚ Работна рецепта и допустими отклонения.

○ Асфалтови смеси за износващи пластове:

✚ Материали.

✚ Зърнометрични състави.

✚ Проектиране на работната рецепта на асфалтовата смес.

✚ Работна рецепта и допустими отклонения.

- II етап, включващ: АСФАЛТОВИ РАБОТИ - Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за профилиране и изравняване, съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи; Направа на (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, вкл. всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС, както следва:

○ Втори битумен разлив – втори етап:

✚ Материали – битумна емулсия.

✚ Изисквания при изпълнението:

- ✓ Ограничения, определени от атмосферните условия.
- ✓ Температура на полагане
- ✓ Необходимо оборудване.
- ✓ Подготовка на повърхността.
- ✓ Нанасяне на битумна емулсия.
- ✓ Поддържане.

○ Асфалтови смеси за износващи пластове – втори етап:

- ✚ Материали.
 - ✚ Зърнометрични състави.
 - ✚ Проектиране на работна рецепта на асфалтовата смес.
 - ✚ Работна рецепта и допустими отклонения.
- Хоризонтална маркировка:
 - ✚ Подготовка на пътната повърхност.
 - ✚ Климатични условия.
 - ✚ Необходимо оборудване.
- Методи за предварително информиране и за намаляване на затрудненията на местното население, при изпълнение на СМР.
- Методи, техники и начини на работа, допринасящи за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха.
- ❖ Организация за изпълнение на поръчката:
 - Организация на работа:
 - Организация на производството за нуждите на строителството.
 - Мобилизация.
 - Почистване на строителната площадка.
 - Временна организация и безопасност на движението:
 - Организация (управление) на движението.
 - Временна организация на движението.
 - Обходни маршрути.
 - Безопасност на движението и обществена безопасност.
 - Пътни отклонения и достъп до собственост при необходимост.
 - Организация на строителната площадка:
 - Обща организация:
 - Подход за управление и контрол.
 - Упълномощени представители.
 - Документиране на взаимодействието.
 - Провеждане на работни срещи.
 - Организация на документацията.
 - Допълнителен контрол на изпълнението.
 - План за използване на материали:
 - Инертни материали:
 - ✚ Добив на инертни материали.
 - ✚ Натоварване на транспорт на инертни материали.
 - ✚ Транспорт на инертни материали.
 - Асфалтови смеси:
 - ✚ Производство на асфалтови смеси.
 - ✚ Натоварване на транспорт на асфалтовите смеси.
 - ✚ Транспорт на асфалтовите смеси.
 - ✚ Съхранение на асфалтовите смеси.
 - Разливи:
 - ✚ Производство на емулсия за битумни разливи.
 - ✚ Натоварване на емулсия за битумни разливи.
 - ✚ Транспорт на емулсия за битумни разливи.
 - Строителни отпадъци.
 - Битови отпадъци.
 - Контрол на качеството на материалите за строителния процес:
 - Таблично представяне на видовете и количествата материали за изпълнение на всички видове строителни работи съгласно количествената сметка.
 - Таблично представяне на описанието на техническите характеристики на основните материали.
 - Техника за изпълнение на поръчката – таблично представяне с описание на необходимата механизация за изпълнение на всички видове строителни работи съгласно количествената сметка.

- План за реакция при отказ или инциденти със строителни машини.
- Правила на строителната площадка.
- Противопожарна защита.
- Охрана на обекта.
- Структура и организация на човешките ресурси:
 - Отговорности и пълномощия на инженерно-техническия екип:
 - Ръководител екип.
 - Технически ръководител.
 - Специалист – контрол на качеството.
 - Специалист – координатор по безопасност и здраве.
 - Изпълнителски персонал: таблично представяне с описание на необходимата работна ръка за изпълнение на всички видове строителни работи съгласно количествената сметка.
- Координация и комуникация между участниците в строителния процес.
- Мерки по ЗБУТ.
- Мерки за опазване на околната среда.
- Мерки за контрол на качеството.
- Управление на риска.

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия:

Техническо предложение:

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. Техническото предложение на участника е съобразено с определената от възложителя максимална времева продължителност на етапите от строителството на обекта.

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него срок за изпълнение на всеки етап и на обекта в цялост. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата цялост и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на поръчката. Предложената организация за изпълнение на поръчката е в съответствие с нейния обхват и заложените цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на работата на строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Представен е организационен план, в който са изложени задачи, отговорни лица и периоди на изпълнение, като планът обхваща целия период на изпълнение на поръчката.

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно техническите спецификации и количествената сметка за всеки етап и тяхната последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове строителни дейности. Участникът предлага подход за изпълнение на поръчката, основан на: декомпозиране на всички дейности на съставни операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и край, посочени в линейния график; обосноваване на предложеният срок за изпълнение чрез дефиниране на ресурсите, с които се разполага и които са необходими за обезпечаване на качеството на крайния продукт; ефективни и адекватни мерки за управление на срока, качеството, опазване на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. В рамките на изпълнението на всеки етап от строителството на обекта са идентифицирани етапи за изпълнение на поръчката,

които напълно обуславят изпълнението в пълния ѝ обхват, отчетена е необходимостта от подготвителни дейности и в необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: I етап: въвеждане на интегрирана система за управление; II етап: подготвителен етап и мобилизация – преди започване на строителството на двата етапа извършване на предварителна подготовка; III етап: същински строително-монтажни работи; IV етап: предаване на възложителя; V етап: гаранционно обслужване. В рамките на представената от участника етапност при изпълнението са изложени съответните периоди за изпълнение в тяхната последователност и продължителност. В рамките на представената от участника последователност е описан процесът, методологията и технологията на изпълнение на основните видове работи с описание на последователността на операциите в рамките на всеки строителен етап. Всяка от дейностите е декомпозирана на поддейности, а те от своя страна - на отделни операции и действия по изпълнението. В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на дейностите, задачите и операциите по изпълнението им спрямо отделните видове строителни работи съгласно техническите спецификации, като същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности, задачи и операции по изпълнението отразява коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, като е налице представяне на последователността на изпълнението на операциите за всеки вид дейност. По този начин участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички видове строителни работи, като е отразена коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката предвид неговите характеристики и особености.

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството.

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от възложителя обект, като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за изпълнение на поръчката, декомпозиран по отделните етапи от строителството на обекта (Етап I и Етап II). Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за изпълнението ѝ работници и продължителност в човеко часове, начало и край. При изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на всеки вид работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния обект – предмет на поръчката.

Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за изпълнение.

Участникът е представил структурата на строителния екип по изпълнението с представяне на ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани са конкретните права, задължения и отговорности на ключовите експерти и на изпълнителския персонал. Представено е разпределението на задълженията им за всеки вид строителна дейност, както и разпределение на работната ръка съгласно Количествената сметка за всеки етап - за всяка една операция в

рамките на конкретните дейности по изпълнението са показани норма време за изпълнение и разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица с ясно представяне на задачите и отговорностите им по видовете дейности, което определя ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството - участникът е разпределил човешкия ресурс, който смята да ангажира за изпълнение на предмета на обществената поръчка, на отделни звена, което от своя страна дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството.

Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и диаграмата на механизацията, така и в самата работна програма, представяща предвижданията на участника за организация за изпълнение на поръчката. Представен е списък на максимално необходимото техническо оборудване по вид и количество. Отделно е представен график за разпределение на ресурсите, който по отделни строителни операции индивидуализира необходимото техническо оборудване за изпълнение на всяка от тях. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. При анализ на представената информация, като част от организация на ресурсите, комисията счита, че: участникът е предвидил да ангажира действително необходимото техническо оборудване и инструменти за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството; предвиденото оборудване като вид дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството. Направеното разпределение обхваща всички видове дейности съгласно количествената сметка, като нагледно и ясно е представено по коя позиция от количествената сметка ще работи всяко отделно техническо оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането на техническата обезпеченост.

За периода на изпълнение на строителството в работата на строителния екип е аргументиран подход за управление на срока, качеството, опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, включващ ефективни и адекватни мерки във всяко от описаните направления.

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им.

Ценово предложение:

Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.

Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения. Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.

Заключение на комисията:

Офертата на участника следва да се допусне до оценка съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите.

2. При разглеждането на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

3. След като беше определено съответствието на представената оферта както с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта на участника „ИСА 2000” ЕООД съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите и класиране.

Резултатите от оценяването съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите, извършено при прилагане на формулите за оценка на база на предложенията на допуснатия участник, описани в настоящия протокол, са закрепени таблично, както следва:

Оценяван участник	„ИСА 2000” ЕООД	
Оценка по показател:	ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (O1)	70 точки
Оценка по показател:	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (O2)	30 точки
Оценка по подпоказател:	Срок за изпълнение на I етап от строителството на обекта (O2.1)	15 точки
	Срок за изпълнение на II етап от строителството на обекта (O2.2)	15 точки
ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО)		100 точки

Не е налице особено мнение на членове от комисията.

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията единодушно

РЕШИ:

I. Класира участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. МАДАН, УЛ. АВРАМОВСКА (ДЪЛЖИНА 800 М, ОБЩА ПЛОЩ - 2150 М2)“, както следва:

Първо място: „ИСА 2000” ЕООД,

с получена максимална обща комплексна оценка **КО = 100 точки**.

II. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. МАДАН, УЛ. АВРАМОВСКА (ДЪЛЖИНА 800 М, ОБЩА ПЛОЩ - 2150 М2)“, класирания на първо място участник, както следва: „ИСА 2000” ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани от класирания участник в предложението му:

❖ Цена за изпълнение на поръчката: **119 866.20 лева** /словом сто и деветнадесет хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и двадесет стотинки/ **без ДДС**, която стойност е формирана на база на следните оферирани цени за изпълнение на отделните строителни етапи от строителството на обекта:

▪ Цена за изпълнение на I етап от строителството на обекта: **74 888.70 лева** /словом седемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и седемдесет стотинки/ **без ДДС**;

- Цена за изпълнение на II етап от строителството на обекта: **44 977.50 лева** /словом четиридесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ **без ДДС.**

❖ **Ценови показатели:**

- Часова ставка – 6 лева/час.
- Допълнителни разходи за труд - 100 %.
- Допълнителни разходи за механизация - 40 %.
- Доставно-складови разходи - 10 %.
- Печалба - 10 %.

❖ **Срок за изпълнение на поръчката, определен на база на следните оферирани срокове за изпълнение на отделните етапи от строителството на обекта:**

- Срок за изпълнение на I етап от строителството на обекта: **8** /словом осем/ **календарни дни;**
- Срок за изпълнение на II етап от строителството на обекта: **11** /словом единадесет/ **календарни дни.**

Комисията приключи работа на 09.04.2019 г., като предаде протоколите от своята работа на възложителя на 09.04.2019 г. в 08:20 ч..

Комисия в състав:		
Председател и член:	Росица Волевска	<i>* положен подпис</i>
Членове:	Любомир Равелов	<i>* положен подпис</i>
	Ахмед Балийски	<i>* положен подпис</i>

Дата: 12.04.2019 г. гр. Мадан		<i>* положени подпис и печат</i> Утвърдил: ФАХРИ АДЕМОВ МОЛАЙСЕНОВ <i>Кмет на община Мадан</i>
----------------------------------	--	---

** Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат от възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.*