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1. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА.
Настоящата разработка е изготвена във връзка с необходимостта от извършване на строително ремонтни дейности, свързани с текущ ремонт на помещения, разположени на втори и трети етаж в съществуваща сграда – частна общинска собственост (АЧОС № 320/02.02.2015 г.). Сградата е на четири нива, разположена свободно в урегулиран поземлен имот VІ - за болница в кв. 83 по ПУП на гр. Мадан. Сградата е с монолитна стоманобетонова конструкция с четирискатен покрив.

Целта е да се обособи «Социален център за настаняване от семеен тип» (СЦНСТ).

Целта на  «Социален център за настаняване от семеен тип», е да се подобри достъпа до основни социални и здравни услуги и е насочена към постигане на независимост и социална интеграция за възрастните, които са в невъзможност за самообслужване и хората с увреждания.  

Чрез реализацията на СЦНСТ, ще се предоставят комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните хора, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационни потребности, както и организация на свободното време и лични контакти. Ще бъдат задоволени основните жизнени потребности на лицата чрез подходящи грижи и осигуряване условия за тяхното надграждане, ще се осигуи безопасна и сигурна среда за живеене, в която лицата да развиват пълноценно своите възможности, ще се осигурят адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на обслужване на лицата с увреждания и ще се оказва съдействие на лицата за поддържане на връзките им с роднини и близки или възможност за реинтеграция.
Основната цел на предоставяните услуги в Социалния център за настаняване от семеен тип е осигуряване качество на живот, което гарантира благосъстоянието и недопускането на социално изключване на всяко лице, чрез предоставяне на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати за потребителите на услугата.
Частта от сградата, която ще се ремонтира предоставя възможност СЦНСТ да се сформира като самостоятелен обект, с отделен вход и независим от останалите етажи и помещения в сградата.


СЦНСТ ще се състои от  15 бр. помещения, санитарни възли и коридор (общо 261 м2), които ще се ремонтират в рамките на проекта и ще се даде възможност за осигуряване на условия за работа в обособеното звено, вкл. едно добро местонахождение на планирания за създаване социален център.

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Предвидени за изпълнение строително – ремонтни работи.

	№
	Наименования вид на СМР
	Ед.мярка
	Количество

	 
	Стени и тавани
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон
	м2
	25.4

	2
	Стъргане на боя от стени и тавани
	м2
	1164.2

	3
	Изкърпване на вътрешна мазилка по стени
	м2
	287.08

	4
	Грундиране  с дълбокопроникващ грунд
	м2
	1251.68

	5
	Армирана тънка мазилка 
	м2
	1251.68

	6
	Шпакловане с готова смес при ремонти
	м2
	1251.68

	7
	Ъглови профили за ръбовете под шпакловката
	м
	767.3

	8
	Боядисване на  стени  с цветен латекс двукратно
	м2
	962.78

	9
	Боядисване на  тавани с  латекс двукратно
	м2
	288.9

	10
	Блажна боя  по первази  на прозорци 
	м2
	54.78

	 
	Под
	 
	 

	1
	Демонтаж на подова настилка 
	м2
	217.9

	2
	Очукване на цокъл от мозайка по стени
	м
	48

	3
	Изравнителна замазка 2-4 см
	м2
	288.9

	4
	Настилка на ламиниран паркет
	м2
	148.9

	5
	Доставка и монтаж на первази от PVC
	м
	178.2

	6
	Грундиране  с дълбокопроникващ грунд
	м2
	140

	7
	Настилка от гранитогрес
	м2
	140

	8
	Первази от гранитогрес 10 см
	м
	128

	9
	Преходни алум.лайсни
	м
	16

	 
	Облицовки 
	 
	 

	1
	Очукване на фаянсови плочи
	м2
	65

	2
	Изравнителна вароциментова мазилка 
	м2
	65

	3
	Грундиране  с дълбокопроникващ грунд
	м2
	124

	4
	Облицовка с фаянсови  плочи
	м2
	124

	 
	Дограма
	 
	 

	1
	Демонтаж на прозорец 
	бр
	26

	2
	Демонтаж на врати
	бр
	28

	3
	Тухлена зидария  12 см
	м2
	42.50

	4
	Разваляне на тухлена зидария
	м2
	4.625

	5
	Машинно рязане и проширяване отвор за врати от двете страни
	бр
	3

	6
	Обшивка с GKI 9.5 канализационни тръби
	м2
	20

	7
	Доставка и монтаж на врата AL 0.70/2.00
	бр
	8

	8
	Доставка и монтаж на врата 0.90/2.00
	бр
	19

	9
	Доставка и монтаж на врата 1/2.00
	бр.
	5

	10
	Доставка и монтаж на двукрила врата AL 1.6/2.00
	бр.
	1

	11
	Доставка и  монтаж на прозорец  ПВЦ 275/340
	бр
	3

	12
	Доставка и  монтаж на прозорец  ПВЦ 275/165
	бр
	5

	13
	Доставка и  монтаж на прозорец  ПВЦ 265/165
	бр
	11

	14
	Доставка и  монтаж на прозорец  ПВЦ 235/165 врата 70/200
	бр
	1

	15
	Доставка и монтаж на ПВС прозорец с р/ри 0.60/0.90
	бр
	6

	16
	Подпрозоречен перваз, външен, бял PVC - 20см
	м
	59.8

	 
	ВиК
	 
	 

	1
	Направа улей от 5/5 до 10/10
	м
	57

	2
	Пробиване отвори до 10/10
	бр
	18

	3
	Демонтаж  казанчета
	бр
	4

	4
	Демонтаж водопроводни тръби
	м
	32

	5
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за  топла и студена вода ф20/полагане и свързване
	м
	160

	6
	Смесителна батерия за мивка   
	бр
	15

	7
	Смесителна батерия за душ- комплект
	бр
	6

	8
	Водомер  
	бр.
	1

	9
	Демонтаж канализационни тръби ф110
	м
	10

	10
	Демонтаж канализационни тръби ф50
	м
	20

	11
	Сифони подови 
	бр
	7

	12
	Демонтаж на всички видове умивалници
	бр
	9

	13
	Доставка и монтаж умивалници
	бр
	14

	14
	Басейн-умивален-кухненски двуогнезди
	бр
	1

	15
	Доставка и монтаж ПВЦ тръби ф110
	м
	21

	16
	Доставка и монтаж ПВЦ тръби ф50
	м
	57

	17
	Демонтаж на тоалетно клекало
	бр
	4

	18
	Доставка и монтаж тоалетно клекало с PVC промивна тръба, казанче и сифон
	бр
	7

	19
	Сифон за мивка 
	бр.
	15

	 
	Електромонтажни работи 
	 
	 

	1
	Проследяване и прозвъняване на кабели
	бр
	94

	2
	Направа улей от 5/5 до 10/10
	м
	260

	3
	Д-ка и полагане на проводници под мазилка по тухлени стени 2х2,5
	м
	160

	4
	Доставка и полагана кабел 2х4
	м
	100

	5
	Доставка и полагана кабел 2х6
	м
	54

	6
	Доставка и монтаж  на аварийно осветително тяло " Ехit"
	бр
	5

	7
	Демонтаж на  ключове и контакти  
	бр
	65

	8
	Доставка и монтаж на разклонителни  кутии
	бр
	36

	9
	Конактен излаз  под мазилка ПВ до 6 м
	бр
	49

	10
	Лампен излаз  под мазилка ПВ до 6 м
	бр
	59

	11
	Доставка и монтаж на ел.ключове 
	бр
	59

	12
	Доставка и монтаж на ел.контакти
	бр
	49

	13
	Демонтаж на осветителни тела
	бр
	35

	14
	Доставка и монтаж на LED панел 600 х 600, 45W, 4000K
	бр.
	26

	15
	Доставка и монтаж осветително тяло за баня  1хЕ14 IP44
	бр.
	14

	16
	Доставка и монтаж аплик за умивалник/огледало  2х40 IP24
	бр.
	12

	17
	Доставка и монтаж /аплик/ плафониер 1х36
	бр.
	22

	18
	Свързване на проводници до 4 мм2 
	бр.
	110

	19
	Доставка Главно разпределително ел.табло /комплект
	бр.
	1

	20
	Монтаж Главно разпределително ел.табло
	бр.
	1

	21
	Доставка ТЕ-1 /комплект
	бр.
	1

	22
	Монтаж ТЕ-1
	бр.
	1

	 
	Сигнално повиквателна система
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на пулт, който при активиране на бутон от някоя от  стаите, на екрана на  пулта да се изписват номера на стаята и леглото, от което е постъпило повикването, както и общия брой на постъпилите повиквания. Едновременно с това да се чува специфичен звуков сигнал.
	бр.
	1


Доставка и монтаж на бутон - легло. Използва се за изпращане на повикване от леглото в стаята до  пулта. Задействането на бутона да

	става с дръпване на въженце, при което към пулта се изпраща повиквателен сигнал. Бутонът да има светлинен индикатор. 
	бр.
	19
	

	3
	Доставка и монтаж на лампа - стая. Монтира се над вратата на всяка стая в коридора. Да има светлинен индикатор за сигнализация
	бр.
	11

	4
	Доставка и монтаж на захранващ блок
	бр.
	1

	5
	Направа улей от 5/5 до 10/10
	м
	270

	6
	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø13 мм
	м
	270

	7
	Доставка и полагане на кабел, тип ПВА1 0,75 мм
	м
	270

	 
	Измервания и протоколи
	 
	 

	1
	Протокол от проведени контролни измервания и оценка на съответствие на съпротивлението на електрическа изолация
	бр.
	1

	2
	Контролни измервания за стойността на импеданса на контур "фаза - защитен проводник" и оценка на ефективността на защитната мярна
	бр.
	1

	 
	Отоплителна инсталация
	 
	 

	1
	Демонтиране тръби в сгради  3/4''
	м
	177.4

	2
	Демонтаж на чугунени радиатори до 30 прешлена
	бр
	26

	 
	Други дейности
	 
	 

	1
	Ръчно пренасяне и товарене на стр.отпадъци
	м3
	25

	2
	Извозване на стр.отпадъци на 6 км.
	м3
	25


С ремонтните дейности, няма да се засегне  конструкцията на сградата, няма да се извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове, нито направа на отвори в тях, които да засягат конструкцията на сградата.
Демонтажни и разрушителни работи. Свалянето и качването на материалите се извършва ръчно или механизирано с подемни съоръжения. Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или елементи от работното оборудване през отвори на етажите. За тази цел се използват кранове, подемници, закрити улеи или други подходящи приспособления и съответната опаковка. Когато строителните отпадъци се изхвърлят от строежа посредством улеи (сметопроводи), те се изпълняват и монтират така, че да не запрашват или замърсяват работната и околната среда.  В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин. Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със схема за временна организация и безопасност на движението. За обезопасяване на  работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екрани и др.) прилагани при шахти, стълби, балкони, площадки, мостове, естакади, пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри ръбове и краища, движещи се машини и съоръжения, заготовки на материали, пръскащи или разливащи се течности, хвърчащи части, метални стружки, стърготини и др. Проходите, подходите и входовете на строителната площадка, които се намират в опасните зони на работното оборудване, се осигуряват на не по-малко от 1 м извън габарита им с устойчиви и стабилни покрития (предпазни подове, ограждения, козирки и др.) съобразно конкретните условия. Опасните зони, където е възможно падане на товари, се сигнализират с предупредителни знаци и табели и се ограничава, забранява, достъпа на лица най-малко на  5 м. от вертикалата на повдиганите товари. Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.), които създават опасност за падане от височина, се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното натоварване.
Облицивките и настилките се разбиват ръчно с помощта на електрически или пневматичен къртач, след като разрушаваното поле е освободено се пристъпва към събиране, натоварване на автотранспорт и се извозват на определеното от Възложителя Депо за строителни отпадъци.
Зидарии. Зидарията се изпълнява със зидарийни тела и свързващи разтвори. Всеки блок се поставя на разтвора чрез превръзка със съседния ред. Хоризонталните и вертикалните фуги се запълват с разтвор по цялата ширина на зида. Зидането се извършва равномерно по цялата сграда и се прекъсва стъпаловидно. Зидането на външни ъгли се извършва с превръзка на блоковете. Запълването на празнините в блоковете с изолационни материали, ако това се предвижда, се извършва грижливо чрез ръчно уплътняване.

Дограма. Дограмите се доставят, качват и разнасят по етажите след изпълнение на зидариите. Всички операции се извършват от специализирани бригади. Техническият ръководител и КБЗ следят за временното укрепване и уплътняване.
Измерването на прозоречните отвори става директно на мястото на обекта. При това отворите се измерват по три пъти на височина (в ляво, в среда и дясно) и на ширина (долу, в средата и горе). Най -малкият размер е определящ за изработването на продукта.

Дограмата за врати и прозорци да бъде по стандарт и произведена по представителна мостра, одобрена от Възложителя. 
PVC дограмите да са със сертификат от производителя. Ъглите на прозорците и рамките трябва да бъдат захванати, свързани и стегнати посредством фирмени сглобки. Болтовете и вътрешните компоненти трябва да бъдат или от неръждаема стомана или друг материал, устойчив на корозия. Монтажа на дограмата и вратите се осъществява, след прецизно нивелиране, чрез дюбели и планки в отворите. След монтиране на крилата на прозорците/вратите към касата, същата се укрепва с монтажна пяна. Крилата задължително трябва да са монтирани за да не се получи деформиране на касовата рамка под силата на разбухващата пяна. Монтажът и уплътняване на подпрозоречните первази (вътрешни и външни) се осъществява с монтажен силикон и винтове за метал. От вътрешната страна, прозоречните отвори се оформят чрез обръщане с гипсова мазилка и оформяне на ръбовете с метален профил.

Електромонтажни работи. Таблата на разпределителните уредби трябва да имат четливи надписи, определящи предназначението на отделните присъединения или табла. Надписите да са поставени на лицевата страна, а при двустранно обслужване и на задната страна на уредите. Снаждането на проводниците да се извършва само чрез клемите на клеморедите или на контактите на апаратите. Кабелите които се свързват с таблата, да се присъединяват на клемореди или към изводите на изпитвателните блокове. Огъването на проводниците при тяхното полагане да се осъществява с използване на шаблони, имащи закръгления, което осигурява радиус на огъване на жилата равен на три пъти външния им диаметър.

Изпълнява се повторно заземление на нулевата шина на главното (електромерно) табло на сградата. Към него се свързват всички достъпни метални части в сградата (конструктивни и крепежни елементи, водопроводи, въздуховоди и др.) Защитата на съоръженията от индиректен допир на електрически ток се осъществява чрез отделен проводник. 
Ел.инсталации по стени и тавани се изпълняват с проводник в тръби под мазилка с използване на арматура за скрита инсталация. Табла се монтират в предварително изкопани ниши в тухлен зид. 

До всяко работно място се монтират контакти.

Монтажът на ел. апаратура, контролно измервателните прибори, устройство за защита, а също и всяко електрическо и спомагателно оборудване към него да съответства на нормативните изисквания. 
Електромонтажните работи да се извършват само от екип обучени работници, познаващи методите за безопасна работа и предпазние мерки при работа с електрически ток и да притежават изискващата се квалификационна група.

Водоснабдяване - Водопроводните инсталации се изпълняват от тръби от полипропилен, като от съществуващия вертикален клон се изпълняват хоризонталните разводки. След отклонението се монтира СК.

Канализация - Канализацията се изпълнява от PVC тръби ф50 и ф110. От съществуващите вертикални канализационни клонове се изпълняват хоризонталните разводки. За ревизия на канализацията се монтират РО.
Довършителни работи. 
Цименто-пясъчна замазка. Приготвянето, транспортирането, полагането и уплътняването на цименто-пясъчния разтвор, контролът върху неговите качества, както  грижите, които трябва да се полагат по неговото втвърдяване, е в съответствие с изискванията на ПСМР.

Консистенцията на цименто-пясъчния разтвор за замазка трябва да отговаря на слягане на стандартния конус 30-40 мм. Разтворът се полага върху добре почистена и намокрена основа, след което се изравнява и заглажда с помощта на права летва, мастар и маламашка. Когато е необходимо да се получи съвсем гладка повърхност на замазката, положения разтвор, преди да започне свързването му, се напръсква със сух цимент и се заглажда с мистрия. Не се допуска заглаждане със сух цимент на втвърдена вече замазка. За получаване на по-устойчива настилка, докато е прясна, се посипва с твърд пясък или с грис от минерален произход, след което се заглажда добре. Уплътняването на цименто-пясъчния разтвор се извършва посредством вибриране. При малка площ на замазката и когато последната се полага в места, трудни за работа с вибратор, уплътняването може да се извършва чрез ръчно трамбуване, като теглото на трамбовката не трябва да бъде по-малко от 10 кг.

Замазката се счита за уплътнена, когато разтвора губи подвижността си и на повърхността му започне да се появява равномерно влага. Полагането на цименто-пясъчната замазка се извършва на ивици с ширина до 3,0 м., разделени с фуги. Последните се образуват с помощта на дървени летви, които служат едновременно и за определяне дебелината на настилката. След изваждане на летвите фугите се запълват със смес – 50% битум и 50% пълнител. При възобновяване на работата при полагане на циментно-пясъчна замазка повърхността на работната фуга, както и на втвърдената замазка около фугата трябва да се почистят добре и измият обилно с вода. Ново положеният разтвор около работната фуга се уплътнява и заглажда, докато последната стане съвършено незабележима. Готовата цименто-пясъчна замазка през горещи дни трябва да се предпазва от действието на преки слънчеви лъчи, както и да се полива с вода няколко дни наред, докато напълно се втвърди.
Облицовките в сервизните помещения са предвидени да се изпълнят с фаянс по стени. Задължително е спазването на вертикалната линия на плоскостта и хоризонталност на редовете. Този вид работа включва пренасянето на плочките, разтворите и други необходими материали. Почистване на повърхностите - стени и други основи от отпадъци и полепнал разтвор. Очукване и шприцоване на панела или тухлената основа. Сортиране и накисване на плочките във вода, обогатяване и пребъркване на разтвора. Полагане или разстилане и подравняване на хастара. Лепене на плочките, рязане при необходимост, оформяне на фугите (ивици) с приготвен разтвор. Фугиране, почистване и предаване на облицовката в готов  вид

Настилки.  В сервизните помещения от теракотни плочи и гранитогрес в коридори на пода. 

Основния пласт при полагането на теракотените плочки трябва да е втвърден, но не и пресъхнал.

Повърхността на основния пласт преди полагането на плочките се намокря с вода, а плочите се нареждат върху циментов разтвор. За да се свържат здраво с разтвора, плочките се притискат плътно към него. Плочките преди полагането им трябва да са престояли няколко часа във вода. Между отделните теракотни плочки се оставят фуги с размери около 2 мм., които след втвърдяването на разтвора, върху който са положени, се фугират с циментно мляко, като се следи да се запълват добре всички фуги.

Не се допуска плочките да се полагат плътно една до друга.

За да се избегнат дефекти, като отлепване на плочките, подкожушване и др. в следствие на срязващите напрежения, предизвикани от различното линейно разширение между плочките и разтворите при засъхването, трябва да се оставят разделени фуги на разстояние около 3 м. една от друга, т.е. площта на настилката да се разделя на карета с повърхност около 10 м2.

Повърхността на настилката от теракотени плочи след изсъхването на разтвора на фугите трябва да се почисти с помощта на дървени иглолистни стърготини.

Паркетната подова настилка се изпълнява с ламелен паркет.

Превоз и съхранение:  След закупуването на ламинат трябва да се  внимава при товаренето и разтоварването, за да не се счупят ръбчетата по края на ламината, там е най-уязвим. Да не се мокри,  въпреки найлоновата опаковка на кашона,  да не се слага във влажни помещения, а да  се съхранява на проветриво и сухо място. Кашоните с ламината задължително  да се поставят хоризонтално на пода, а не вертикално, поради опасност от изкривяване.

Подготовка на основата за ламиниран паркет
Основата задължително трябва да е готова  преди полагането на ламината. Ако основата е с неравности по големи от 3 мм това може да довете да потъване на тези участъци, когато стъпване върху тях. Тя трябва да е  равна, суха и почистена с прахосмукачка,за да отстраните дори и по дребните камъчета. Влажността в помещението е препоръчително да не превишава повече от 3% .

 Инструменти За качествен монтаж е нужно да имате следните инструменти: зеге (за изрязване на ламелите), чук (препоръчваме той да е гумен за да не се наранят дъските), ръчен трион  (за изрязване на  касите на вратите),   ролетка за измерване на разтоянията, изтегляща скоба (да затворите добре клик системата на ламината) и  също много важно е да имате и подготвени клинове (може да ги изрежете и от самия ламинат – поставят се за разтояние между стената и ламинате).

Полагане на подложка за ламиниран паркет. Подложката  се полага на основата още преди поставянето на подовата настилка. Тя осигурява безпроблемното движение на ламината при темературните разлики и обира неравностите по пода. Ламината е плаващ под и той се свива и разширява при различните температурни величини. Подложките се поставят близко една до друга на не повече от 2мм разтояние. Задължително се оставят разтояния от приблизително  10 мм към прагове,  колони и стени. Подложката се поставя по   посоката на ламината. Не е препоръчително да се получи съвпадение на снадките на ламината  и подложката .

Поставяне  на ламинираната настилка.   Първия ред се монтира на разтояние 8-10мм (поставете клиновете) от стената. Ако не изпълните тази препоръка е много вероятно ламинираният паркет да се надуе. Поставете следващият ред като започнете с половин ламел  (монтажа наподобя редене на тухлена стена ).

Монтаж на первази на ламинирания паркет. За монтаж на первази трябва да закупите клипси, винт и   дюбел,а също и нужните ъгли ,тапи и снадки.  Клипсите захващат  чрез винт и дюбел за стената ,а перваза се монтира върху тях, като  разстояние на което да се намират клипсите помежду си е около 30см.

 Боядисване с латексова боя по шпакловани стени и тавани. Минизиране и блажно боядисване. Работата включва подготовка и почистване на основата. Пренасяне на необходимите материали до местополагането. Приготвяне на емулсията (боята), нанасяне по нови шпакловани стени и тавани. Предаване на готовата работа. Подготовката на стените има за цел да направи тяхната повърхност добра за нанасяне на интериорната боя. Ако стените имат стара боя, която се лющи или пък сериозни петна и замърсявания, това не само може да се отрази на вида на стените след ремонта. Стените се почистват добре и  обезпрашават с вода още от предишния ден. Нанася се грунд. 
Боядисването винаги за​почва от тавана. Стените се боядисват от горе надолу. Боядисването започва с четка, като най-напред се покриват ъглите и краищата на стените, отсичайки внимателно всички ръбове. Боядисайте с валяк вътрешността на мислени квадрати с размери до 1 на 1м. Започнете от горната част на стената и боядисвайте застъпващите се квадрати един до друг докато достигнете края на стената. След това продължете по-долу същата процедура. Всеки квадрат се боядисва като валякът се движи по вертикала, след което се минава отново с хоризонтални движения, за да се разнесе хубаво и равномерно боята и да няма пропуснати участъци.
Санитарните прибори – монтиране на спирателни кранове, смесителни батерии, мивки, седала, казанчета и сифони.
2.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.

Изпълнението на СМР/СРР се осъществява при спазване на строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания, съгласно одобрени проекти и в съответствие с изискванията на ЗУТ.

Изпълнителят е длъжен да изпълни Техническото си предложение, съгласно предложената в офертата му  последователност и технология на работа. Изпълнението следва да се осъществи в пълно съответствие с графика за изпълнение на СМР и срокове, представени с техническата оферта.

Предметът на обществената поръчка включва освен това изпълнението на следните дейности, които са свързани с изпълнението на поръчката и представляват условие, следствие или допълнение към него:

· Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, не е допустимо да са втора употреба;

· Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;

· Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 

· Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;

· Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;

· Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;

· Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове;


Изпълнението на обществената поръчка, следва да е съобразено с изискванията поставени от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка, приложения и в пълно съответствие с инвестиционния проект.
3.2. СЪКРАЩЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, НОРМАТИВИ И СТАНДАРТИ.


Където са използвани съкращения в Техническата спецификация и документацията, те да бъдат тълкувани както следва: 

	Символ
	Име

	EN
	- Европейски норми;

	ISO
	- Международна организация по стандартизация;

	БДС
	- Български стандарт;

	СМР
	- Строително-монтажни работи;

	СРР
	- Строително ремонтни работи;

	км

km
	- километър;

	м

m

m’
	- линеен метър;

	м2
m2
	- квадратен метър;

	м3
m3
	- кубичен метър;

	т

t
	- тон;

	кг

kg
	- килограм;

	бр.
	- брой;

	Компл.
	- комплект

	oС
	- градус по Целзий;



Договор - Договора за строителство между Възложителя и Строителя/Изпълнителя по смисъла на ЗУТ;


Спецификация 
- настоящата Техническа спецификация;


 Материали 

- материали и строителни продукти.


Всяка част на Техническата спецификация следва да бъде четена като допълнение и улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е целесъобразно.


Ако в Документацията и/или в приложенията с индивидуалните предписания за конкретния обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма друго специално указание.


Приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на настоящата Техническа спецификация:

· Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, влагани в строежите, се определят чрез посочване на  европейски техническите спецификации, Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни признати национални технически спецификации. 


Приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания за спазване на законови и подзаконови нормативни документи, наредби, стандарти и норми към СМР,  са както следва:

· Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

· Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

· Закон за управление на отпадъците;

· Закон за опазване на околната среда;

· Закон за здравословни безопасни условия на труд;

· Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите;

· ПИПСМР по съответните части;

· Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

· Наредба №7  за енергийна ефективност на сгради;

· Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Наредба № 12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;

· Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

· Закони, наредби и правилници за техническите изисквания към продуктите, свързани със строителството и оценяване на съответствието им към съществените изисквания към тях;

· Действащи БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

2.3. РИСК, ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Изпълнителя на поръчката ще носи отговорност за организацията на процесите по време на строително ремонтните работи, материалите, механизация, организацията на движението и оборудването на строителната площадка и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

2.4. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ, ПОЯВИЛИ СЕ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТА.

Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация). При появява на недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове, те следва да бъдат отстранени незабавно от и за сметка на Изпълнителя.

2.5. МАТЕРИАЛИ. СЕРТИФИКАТИ, МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ.

Влаганите строителни материали, следва да отговарят на Закона за техническите изисквания на продуктите и подзаконовите нормативни актове.


За основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, да се посочи производител (търговска марка) и стандарт/качество (ако е приложимо). 

За СМР/СРР с предложени гаранционни срокове над минимално изискуемите, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, да се представят декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителните продукти, съгласно Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени от инструкция и информация за безопасност на български език. Строителните продукти, влагани в обекта да бъдат придружени със сертификати за произход и/или декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011, и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО, и/или декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, съставена по образец. Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

Строителни продукти, произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един-единствен строеж, се влагат в строежите въз основа на декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за конкретния строеж или заявката на клиента. Декларацията се издава от производителя в зависимост от изискванията въз основа на протоколи от изпитване, приложени изчисления и/или документи за съответствие на вложените материали.

Материалите които ще използва от Изпълнителя следва да съответстват с изискванията на проекта, да отговарят на минималните изисквания за качество на БДС EN или еквивалентно, като еквивалентните следва да гарантират същото или по-високо качество.

Машини, съоръжения и инсталации.
На контрол подлежат всички транспортни и строителни машини, строителни скелета, строителен подемник, временни електропроводи по площадката, електрически машини и инструменти, електродъгови и газови заваръчни инструменти,  които участват в строителството на обекта

Основните машини, които ще работят на обекта са:

· Товарен автомобил;
· Къртач;
· Ръчни електрически инструменти;
· Друго спомагателно ръчно оборудване за извършване на строителни дейности.
Преди началото на строителството техническия ръководител да предостави на Координатора по БЗ списък на машините, които ще работят на обекта, лицата, които са правоспособни да ги управляват и отговорниците за техническото състояние на механизацията.

Допусканите до работа на строителната площадка строителни машини да имат паспорт и съответните инструкции, да са преминали през технически и периодичен преглед и да са с изправни двигателна, спирачна и сигнализиращи системи. Отговорните за техническото състояние на механизацията лица се определят със заповед на Изпълнителя. Те попълват необходимата за това техническа документация.

Лицата, които работят със строителни машини задвижвани с електрически двигател да притежават удостоверение за съответната квалификационна група по ел. безопасност.

2.6 УСЛОВИЯ НА ТРУД ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството, строителят е длъжен да разработи правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. В обекти или работни площадки, на които се извършват работи или дейности, включително при използване на едно работно място или работно оборудване от работещи на две и повече строителни организации, всеки от тях е длъжен да докаже, че е предприел мерки за координация на действията си с другите работодатели за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тези дейности се обективират в изготвяне на писмен документ между строителните организации, в който са посочени мерките и дейностите за осигуряване на ЗБУТ, взаимното информиране за рисковете при работа и координирането на дейностите за предпазване на работниците от тези рискове.

Изпълнителят/Работодателят е длъжен да изготви и поддържа документация, с която да установи, че в предприятието има разработен физиологичен режим на труд и почивка. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗЗБУТ при работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна работа работодателят, разработва физиологичен режим на труд и почивка (ФРТП), който спомага за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица. Във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, при извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС).


Всички работници да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят. Строителните машини и инвентарни приспособления, трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта, да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

2.7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ.

2.7.1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.


От самото начало и до завършването на работата на обекта /подобектa/, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

2.7.2.ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА.


Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му.


Всяка щета или повреда причинена от действие или бездействие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.


Изпълнителят е задължен и ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата при изпълнение на Договора за обществена поръчка, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти. 

2.7.3.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНСПЕКЦИЯ /ОДОБРЕНИЕ.


Преди да изиска проверка на завършените работи, Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква, при предаването на завършените подобекти, рехабилитационни и ремонтни дейности, предмет на обществената поръчка.

2.7.4.ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА.

Преди започване на строителните работи Изпълнителят да изработи подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране и да го представи за съгласуване и одобрение. При пожар или авария се действа според чл. 74 от Наредба 2. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр.

На строителната площадка да се осигурят необходимите подръчни противопожарни уреди и съоръжения, съгласно изискванията на Приложение 2 на ПСТН. Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка да се поддържа винаги свободен. На видни места на строителната площадка се поставят табели със, телефонен номер на местната служба за пожарна безопасност и защита на населението; адрес и телефонен номер на местната медицинска служба; адрес и телефонен номер на местната спасителна служба. Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПБ.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Възложителя.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

Незабавно се уведомяват съответните органи на ПАБ. 

Прекратява се извършването на всякаква работа на мястото на пожара или аварията.

Веднага се информират работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им. 

Организира се ликвидиране или локализация на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения. 

Разпорежда се отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията. 

Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар и да съдейства на компетентните органи. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

Докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност, работата не се възобновява.

2.7.5.ОПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТА И ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ.

Без одобрението на Възложителя, на Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.

2.8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА СТРОИТЕЛСТВОТО.
Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията. 

2.8.1.ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ, ИЗПИТВАНИЯ И СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ.


За всички необходими изпитвания на материалите и изделията и на дейностите по окачествяване на изпълнените работи, Изпълнителят трябва да подготви и да предостави за ползване подходящо оборудвана лаборатория за извършване на специфицираните изпитвания. Лабораторното оборудване трябва да бъде в съответствие с изискванията на специфицираните стандарти. То трябва да позволява извършването на различни опитни процедури и изпитвания, съгласно точките на съответните стандарти и на тази от Техническа спецификация. Когато Изпълнителят не успее да набави част или цялото оборудване, то необходимите изпитвания трябва да бъдат извършвани от лицензирана независима лаборатория за негова сметка.


Изпълнителят е задължен да извършва всички СМР в съответствие с изискванията от нормативната уредба, както и изпитвания на вложените материали по време на строителството.  Изпълнителят е задължен да съставя актове и протоколи, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2.8.2.СТАНДАРТИ.

Ако в Договора или в Приложението с индивидуалните предписания за конкретен обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма друго специално указание. 

Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги да бъдат спазвани. Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако: 

· са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или 

· за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите, могат да бъдат приети след предварителна проверка с писмено одобрение от Възложителя. В този случай Изпълнителят трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на Възложителя. Възложителя е длъжен да вземе решение в най-кратките по възможност срокове, след получаването на тази информация. В случай, че Възложителя сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, посочени от Възложителя.

Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на Възложителя, заедно с издържан превод на български език. 

Да бъдат спазени всички български стандарти и еквивалентни такива приравнени и въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в строителството.

2.8.3.ПРОВЕРКА И ИЗМЕРВАНЕ НА РАБОТИТЕ 

Изпълнението поръчката, качеството и количеството на работите, може да бъде проверявано по всяко време от представителите на Възложителя. Преди да изиска проверка на завършените работи, Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване което се изисква при предаването на завършения етап, част, подобект, обект- предмет на обществената поръчка.
2.8.4.ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА.


Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използваниза движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника,както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани собслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и ще почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.


Изпълнителят, по време на изпълнение на строителните работи, ще пази обекта постоянно почистен от строителни и битови отпадъци. 


След приключване на строителните дейности и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, Изпълнителят окончателно ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети, произтичащи от неговата дейност.

2.9. ЦЕЛИ НА СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

2.9.1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.


Тази спецификация допълва общите и конкретните условия на договора за изпълнение на обществената поръчка. Тя има за цел да допълни и определи изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандарти и методи за измерване на извършените работи.


В случай, че в спецификацията и останалите документи по договора за изпълнение на обществената поръчка, възникнат неясноти или не са включени всички подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителя ще получи писмени инструкции от консултанта – изпълняващ строителен надзор на обекта, преди да продължи дейността, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. Целта на изпълнението на предмета на обществената поръчка е тя да бъде изпълнена и доведена до край според истинския дух, значение и цели на документацията по договора и съвместни координирани действия по време на изпълнението между участниците в строителството.
2.9.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И РАБОТА.


Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя трябва да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти и спецификации и трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им.

2.9.3. КАТАЛОЗИ И ПРЕПОРЪКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.

Това са каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. Такива препоръки и инструкции не освобождават Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество.

Такива каталози ще бъдат в съответствие с определените стандарти и изисквания на спецификацията и са предмет на одобрение от Възложителя.
2.9.4. АДМИНИСТРАТИВНА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

2.9.4.1.ДНЕВНИК НА ОБЕКТА / ЗАПОВЕДНА КНИГА /.

Дневникът на обекта ще бъде съхраняван от Изпълнителя във временния офис на обекта. Същият следва да бъде винаги на разположение, на контролни органи. Дневникът следва да бъде използван за записи на всички наблюдения, инструкции, заповеди, промени и друга информация, касаеща изпълнението на строителните работи на обекта. Изпълнителят и представител на Възложителя - Инвеститорски контрол на обекта, текущо ще преглеждат записите, като Изпълнителят следва да осигурява копия от тях на Възложителя. Изпълнителят е длъжен да осигури надлежното съхранение на оригиналните страници от дневника. Дневникът на обекта трябва да бъде прошрунорован и прономерован и да съдържа информация за строителния обект съгласно законоустановените изисквания и заверен от Строителния надзор на обекта.

2.9.4.2.КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ.


Изпълнителят следва да води пълна и точна документация и да следи за изготвянето и циркулацията на различните изработени документи. Изпълнителят трябва да е сигурен, че цялата съответна документация е напълно актуална (списък от документите, означаване на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се осигури възможност за проследяване.

2.9.4.3.ТРУДОВА И ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО. 


На строителната площадка да се съблюдава строга технологична последователност на строителните процеси. При етапното изпълнение на обекта задължително да бъде извършено обезпечение срещу достъп на външни лица до строителният обект, както и предпазване на посетителите, от падащи строителни материали, машини и други предмети. На строителната площадка да се допускат до работа само работещи и други лица които използват осигурените им лични предпазни средства и специални работни облекла. Работниците да са инструктирани срещу подпис в книгата за инструктаж по БХТ. 


Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на обекта са задължение на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят следва да инструктира работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините, трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени. 
2.9.5. ДЕЙНОСТИ.


Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят ще подготви подробни работни схеми и графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността. Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеорологичните условия технологичните изисквания и спецификата на строителния обект.

Подготвителна дейност. 


Преди започването на постоянната работа, Изпълнителят трябва да извърши необходимите подготвителни дейности на обекта, ограждения и охрана, санитарно-битови и медицински помещения, офис за ръководния персонал, да определи координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, да изготви оценка на риска, да изготви инструкции по безопасност и здраве и определи отговорници.

Граници на обекта. 


Изпълнителят в сътрудничество със Възложителя - представители на Община Мадан, ще определят границите на строителната площадка. Изпълнителят следва да осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя. Табелата трябва да е на български. Табелата и информацията върху нея трябва да бъде одобрена от възложителя преди нейното изпълнение и монтиране.

2.9.6. ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като премоствания, скелета, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-ремонтните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на Работата. Той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде рекултивирана и възстановена в първоначалния й вид, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени.
Изпълнителят, следва да предвиди и включи в предложението си всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения. 

2.9.6.1. ВРЕМЕНЕН ОФИС НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Изпълнителят следва да осигури и/или изгради временен офис, като основно изискване е Изпълнителят или негов упълномощен представител да присъства на обекта през цялото време на дейността. 

2.9.6.2. САНИТАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

Изпълнителят следва да осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят е задължен да поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и да постави табели с предупреждения за запазване на обекта чист. Изпълнителят следва да извърши всички необходими почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Възложителя, с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

2.9.6.3.ВОДОСНАБДЯВАНЕ.

Изпълнителят следва да осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за питейни нужди  за строителите. 

2.9.6.4.ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от Изпълнителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации следва да бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя, в съответствие с държавните и местни законови разпоредби. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на одобрение от Възложителя.

2.9.6.5.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

· УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ:

Изпълнителят е отговорен за управлението на строителните отпадъци в съответствие с Законовата и подзаконовата нормативна уредба, План за управление на СО, изискванията на община Мадан и на компетентните власти. СО се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно. Изпълнителят е длъжен да определи отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния строеж, и възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО.

· БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОБЩЕСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ:

Изпълнителят следва да осигури, изгради и поддържа такива бариери, огради, предпази козирки, знаци, лампи, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на строителните дейности, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на изпълнителя така и работещите, включително преминаващи хора в близост до обекта). Всички мерки за безопасност на място, следва да се приложат от Изпълнителя, преди започването на каквато и да е строителна работа. С оглед създаване на условия за безопасно движение на ППС в района на строителния обект, временната организация на движението следва да бъде стриктно съобразена с изискванията на Наредба за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи. Изпълнителят е длъжен да монтира и поддържа по всяко време на извършване на работата всички охранителни съоръжения, знаци и бариери. 

· ОТКЛОНЕНИЯ И ДОСТЪП ДО СОБСТВЕНОСТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ:

Временните отклонения следва да бъдат осигурени, следвайки същите процедури както е уточнено горе за пътната и обществена безопасност. Когато пътищата са използвани за строителен трафик, каквато и да е предизвикана щета следва да бъде незабавно поправена за сметка на Изпълнителя.

2.10. ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
2.10.1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 
Строително-ремонтните и монтажни работи да се изпълняват под прякото ръководство на техническия ръководител на обекта. Работната ръка да бъде обучена за изпълнение на съответния вид СМР/СРР. Да се ползват задължително работно облекло и предпазни средства. Механизацията, която работи на обекта да е изправна и снабдена със съответните сигнализации. Участъците на които се извършват СМР, да са сигнализирани съгласно нормативните изисквания. Охраната на строителните материали се организира и изпълнява от Изпълнителя на обекта. 

· Отделните действия/задачи по изпълнението следва да отразяват коректно начина на изпълнение и технологичната последователност на строителите процеси за всички видове строителни работи съгласно действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение, като действията да са приложими за строежа – предмет на поръчката предвид неговите характеристики и особености, да покриват всички аспекти на извършваните дейности с отчитане на реалната производителност на предложените работна сила, технологично оборудване и механизация; 

· на база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на работа изпълнителят следва да предложи ниво на изпълнение в съответствие с настоящите спецификации и приложенията към тях; 

· изпълнението следва да съблюдава технологичната последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като периодите на изпълнение на всеки вид строителна работа и тяхната последователност на изпълнение следва да отчитат както технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на обекта – предмет на поръчката; 

· изпълнението на всеки отделен вид строителни работи, следва да е обезпечено с необходимото техническо оборудване, като изпълнителят следва: да ангажира действително необходимото оборудване за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството; да осигури оборудване, което като вид дава възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; да осигури оборудване за изпълнение на всяка от работите, което като количество да е съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството; 

· изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи следва да е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси (строителен екип, включващ ръководни и технически лица и работници), като изпълнителят следва: да ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството; да осигури човешки ресурси, които са достатъчни за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството. 
2.10.1.1.Измерване на извършените работи. 

· Мерни единици - Отделните видове работи се измерват в мерни единици, както е посочено в позициите на договорните количествени и стойностни сметки. 

· Измерване на извършените работи - количествата на извършените работи при изпълнението на строителството, ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества. Представители на участниците в строителството, Изпълнителя и Възложителя, ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на Изпълнителя в съответствие с условията на договора. Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на Изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително Изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества работи. Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на Изпълнителя, той следва да уведоми незабавно Възложителя.

Работите и/или части от работите, предмет на измерване и плащане са съгласно текста на позициите в количествената и стойностната сметка и трябва да бъдат напълно завършени. Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени, всички разходи за доставка на материали, инсталации, машини и съоръжения, работници,допълнителни разходи върху труда и механизацията, разходи да данъци и осигуровки, печалба, както и всички други манипулации, помощни работи и операции, необходими за изпълнение и завършване на работата. 

· Документи по измерването на извършените видове работи. 

След измерването, количествата на извършените работи се доказват със следните документи: 

· Актове и протоколи, съставяни по време на строителството; 

· Копия от заповедите в заповедната книга на обекта; 

· Копия от чертежите с нагледно отбелязани извършените работи ако е предоставена такава; 
· Екзекутиви;
· Други релевантни документи.
2.10.2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ. 

2.10.2.1.КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. 


При изпълнение на строителството да се представя декларация от производител за съответствие на вложения материал, придружен от сертификат на акредитирана лаборатория, която го е освидетелствала. Влаганите в строителството продукти трябва да отговарят на чл. 169а от ЗУТ и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, на тези технически спецификации и проекта. Съответствието изпълнителят удостоверява с документите, съгласно наредбата. Контролът на влаганите строителни продукти в стоежа се осъществява от лицата, съгласно изискванията на чл. 169б, от ЗУТ.

2.10.3. ЕКОЛОГИЯ.

Изисквания по отношение на опазване на околната среда - спазване на всички нормативни актове на законодателството в Република България в тази област. Изпълнителят следва да приложи ефективни методи за контрол с цел избягване складирането на строителни отпадъци или наличието на кал или други отпадъци по пътища или места, близки до или водещи до строителната площадка, нанесени от превозни средства или друго оборудване, използвани във връзка със строителните работи. Изпълнителят следва да извозва строителните отпадъци на определено от Възложителя депо. По отношение на изпълнителя на обекта се поставят изисквания за опазване на околната среда в съответствие със ЗООС и ЗУО. Управлението на отпадъците, генерирани при извършване на дейностите по поръчката, следва изцяло да е съобразено с изискванията, визирани в ЗУО. Изпълнителят следва да осигури опазване на околната среда, чрез създаване на добра организация за събиране и своевременно извозване на отпадъците от работните обекти, преустановяване практиката по изхвърляне на отпадъци извън определените за целта места, извършване на безопасното им депониране, а така също и саниране на терени с нарушена структура. Изпълнителят е длъжен преди започване на ремонта и по време на неговото изпълнение да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда. 

2.10.4. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ. 

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, Наредбите към него и Доклада на строителния надзор (СНЕ). Последният трябва да съдържа всички необходими документи, заверени от строителния надзор (СН).

2.10.5. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ. 

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания и Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното: 

2.10.5.1. След завършване на цялостната работа по настоящата поръчка, същата се приема от Възложителя с представители на Изпълнителя като се съставя двустранно подписан приемателен протокол. 

2.10.5.2. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническата спецификация и нормативните разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя. 

2.10.5.3. Изпълнителят трябва да съобразява всички СМР с изискванията на Наредба 16  за организация на движението по време на строителството. 

2.10.5.4. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи. 

2.10.5.5. Документацията на обекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 2  за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

2.10.5.6. Изисквания за срочно изпълнение - предвиденото времетраене за изпълнение на обекта да е определено така че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качественото изпълнение на работите. 

2.10.5.7. Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност са задължителни. 

3. ПРИЛОЖЕНИЯ – КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ ЗА ОБЕКТA/СТРОЕЖA.
ЗАБЕЛЕЖКА: Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. 
Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.
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