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	ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“




Образец №15


В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП, необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани следната: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА  ПОРЪЧКА.
Упражняване на Авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан ”.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще упражнява авторски надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват, съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в Република България и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение.
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЩЕ ВКЛЮЧВАТ:
· Да следи изпълнението на строежите да бъдат в съответствие с одобрените инвестиционни проекти  и съгласно изискванията по чл.162, ал.3 от ЗУТ.

· Дава предписания за точното спазване на инвестиционен проект, които вписва в заповедната книга. Предписанията са задължителни за останалите участници в строителството.

· Извършва необходимите дейности – технически контрол върху качеството, количествена оценка на изпълнението, проверява и подписва Протокол 19, които следва да се окомплектова с всички изискуеми от разпоредбите на ЗУТ, Наредбите  и договорените условия документи- сертификати на материалите и изделията, вложени в изпълнението, декларации за съответствие , протоколи от допълнителни тестове и изпитвания, дневници, заповеди от заповедната книга, протоколи по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

· Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените  инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;

· Осигурява възможност на Възложителя да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия;

· Съгласува  с  Възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за  извършване на работи,  водещи до промяна в количествено-стойностните сметки;

· Извършва експертни дейности и консултации;

· При необходимост изготвя екзекутивната документация на строежа;

· Участва в работата на приемателна комисия за въвеждане на обекта в  експлоатация;

· Оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изграждане на обекта; 

· Дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проекта, допустими по Закона за устройство на територията.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор  на технически проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на  технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба 

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на Изпълнителя е наложително.

· Присъствие при съставяне  и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

· Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на  изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията за точно изпълнение  от страна на всички участници в строителството;

· Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при  необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

· Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на  обектите.

Участникът да предложи организация за изпълнение на поръчката, а именно:

· Участникът да  предложи организация на работата на ключовия екип,  да посочи  как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.

· Участникът да представи описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение.

МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
· Място за изпълнение на поръчката е територията на община Мадан.

· Срокът  на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка започва да тече от датата на подписването му  и приключва с издаване на Разрешение за ползване на обектите.
ОБЕКТИ - ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ, ПО КОИТО ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ ЩЕ УПРАЖНЯВА АВТОРСКИ  НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.
Като резултат по изпълнение на Договор № 21/07/2/0/00189 от 23.10.2017г. сключен между Държавен фонд „Земеделие” - и Община Мадан, в качеството и на Ползвател, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, обобщено след изпълнение на СМР-дейностите се очаква постигане на следните индикатори: реконструирани и рехабилитирани улици в 4 бр. населени места на територията на община Мадан с обща квадратура  – 22 613м2; тротоари в град Мадан (2бр. улици) и село Средногорци (1 бр. улица)  с обща квадратура – 3 555м2; габиони в град Мадан – 33бр.

Проектът включва реконструкция и рехабилитация на: 1) Улица „Христо Ботев” и Улица „Вечерница” в  град Мадан; 2) Улица „Възход” в село Средногорци; 3) Улица 1 и Улица 2 в село Лещак и 4) Улица 4 в село Букова поляна. Избраният изпълнител ще осъществява авторски надзор по време на строителството, което ще гарантира точното изпълнение на предвижданията в инвестиционните проекти, спазването на технологичните и строителните правила и норми до въвеждане на обекта в експлоатация. 

Обекти – улична мрежа, по които избрания изпълнител ще упражнява авторски надзор по време на строителството:
	№
	Наименование
	К-во
	Мярка

	1.
	„Упражняване на Авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан”, в т.ч.:
	
	

	1.1.
	Обект №1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Букова поляна, община Мадан, ул. 4”.
	2 530
	кв.м

	1.2.
	Обект №2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан”, в т.ч.:
	
	

	1.2.1.
	 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул. 1”. 
	2 214
	кв.м

	1.2.2.
	 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул. 2”. 
	649
	кв.м

	1.3.
	Обект №3:"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Мадан, община Мадан", в т.ч.:
	
	

	1.3.1.
	"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев" – улица. 
	9 089
	кв.м

	
	"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев"–тротоари. 
	2 439
	кв.м

	
	"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев" – габиони.   
	33
	бр.

	1.3.2.
	"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Вечерница" – улица.  
	3 664
	кв.м

	
	"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Вечерница” – тротоари.  
	941
	кв.м

	1.4.
	Обект №4:"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, в т.ч.:
	
	

	1.4.1.
	"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, ул. Възход" – улица.  
	4 467
	кв.м

	
	 "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, ул. Възход"- тротоар.  
	175
	кв.м


КАТЕГОРИЯТА НА СТРОЕЖИТЕ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА  № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ОБЕКТИТЕ, СА КАКТО СЛЕДВА:
1. "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Букова поляна, община Мадан, ул 4". Строежа е IV категория, съгласно Разрешение за строеж № 38 от 02.09.2016 г. 

2.  „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан
2.1:  „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул 1”. Строежа е IV категория, съгласно Разрешение за строеж № 39 от 02.09.2016 г. 
2.2: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул 2". Строежа е IV категория, съгласно Разрешение за строеж № 39 от 02.09.2016 г. 
3.  "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан.
3.1:  "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев". Строежа е IV категория, съгласно Разрешение за строеж № 35 от 02.09.2016 г. 
3.2: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Вечерница". Строежа е IV категория, съгласно Разрешение за строеж № 37 от 02.09.2016 г. 
4.  "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, ул. Възход". Строежа е IV категория, съгласно Разрешение за строеж № 36 от 02.09.2016 г.[image: image1.png]





