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Книга I 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

 

 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И СЪПЪТСТВАЩА 

ИНФРАСТРУКТУРА В КВ. БАТAНЦИ, ГРАД МАДАН“. 

 

 

 

 
1. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА. 
Настоящата спецификация е изготвена във връзка с необходимостта от извършване 

на строителни дейности, свързани с основен ремонт с цел да се даде решение за цялостна 

реконструкция на съществуващата улица в кв. Батанци, гр. Мадан от о.т.739+30м до 

о.т.804+45м, включваща водопроводна и канализационна мрежа, пътни настилки и 

тротоари. 

 

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ. 

Общото техническо състоянието на съществуващата улицата е незадоволително. 

Съществуващата пътна настилка е компрометирана. Асфалтовата настилка е силно 

износена, с изтъняване на асфалтовия пласт, с множество дупки, неравности, мрежовидни 

и единични пукнатини и коловози. Равността на пътната настилка е незадоволителна. 

Състоянието на пътната настилка, както и предстоящото изграждане на ВиК съоръжения 

по трасето на улицата, налагат цялостната подмяна на конструкцията на настилката. 

Наличието на деформации и улягания не осигурява добро повърхностно отводняване. 

Съществуващите дъждоприемни съоръжения /улични дъждоприемни шахти/ са 

недостатъчни и не изпълняват функционалното си предназначение. Съществуващата 

сигнализация и маркировка са непълни, в недобро техническо състояние и не отговарят на 

действащата нормативна уредба. Необходимо е цялостното им актуализиране. 

В кв. Батанци, гр. Мадан водопроводна мрежа е изградена от етернитови тръби с 

диаметър Ø80. Като цяло мрежата е на възраст 40-50 години. Практически е необходима 

подмяна на цялата водопроводна мрежа. Състоянието на наличните спирателни кранове и 

пожарни хидранти по мрежата също е незадоволително, а броят на работещите ПХ е 

недостатъчен за осигуряване на нормативното пожарогасене.  

Канализационната мрежа е изградена през 60-те години на миналия век за нуждите 

на миньорското селище. Към момента каналите са задръстени или разрушени, 

функциониращите СКО са заустени в речното корито. 

Уличните настилки са износени, пропаднали с изтъняване на асфалтовия пласт, 

множество дупки, неравности, мрежовидни пукнатини и коловози. Улиците не осигуряват 

добро повърхностно отичане на дъждовните води и нямат необходимите съоръжения или 

имат недостатъчен брой съоръжения /улични дъждоприемни шахти/ за улавяне на 

повърхностните води и отвеждане към приемник. 
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Към момента по реконструиращата се улица няма изградена канална мрежа. 

Битовото електрозахранване на абонатите по улицата става от съществуващата въздушна 

мрежа НН от изводи на  ТП „Батанци-1“ и ТП „Батанци-2“. По същата мрежа са изтеглени 

и линиите захранващи уличното осветление от касети за улично осветление монтирани 

при ТП. Съществуващите  осветителни тела са неефективни, енергоемки и недостатъчни, 

монтирани на отделни стълбове. Проектът предвижда изграждане на електрофикационна и 

телекомуникационна тръбни мрежи, реконструкция на уличното осветление включващо 

подмяна на съществуващите осветителните тела с нови LED осветители  присъединени 

към съществуващата въздушна мрежа за улично осветление с възможност за командване 

по електронен път. В проекта се предвижда реконструкция и възстановяване на част от 

въздушната мрежа НН във връзка с изместване и подмяна на СРС влизащи в конфликт с 

реконструираната улична мрежа. 

 

3. ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ. 

Предвидените в изпълнение на дейностите по обществената поръчка строителни 

работи са описани в Количествена сметка, неразделна част от настоящите спецификации, 

както следва: 

№ Наименование мярка К-во 

  ЧАСТ ПЪТНА     

  част Пътна / Земни работи     

1 ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА  м2 11800 

2 ИЗКОП ЗА ПЪТИЩА В ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО м3 4635 

3 ИЗКОП ЗА УЛИЦИ РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ м3 515 

4 НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА  В ЗЕМНИ ПОЧВИ  м3 546 

5 НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА САМОСВАЛ - РЪЧНО  м3 103 

6 

НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С 

БАГЕР  м3 958 

7 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ м3 5696 

8 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ  м3 4604 

        

  част Пътна / ПЪТНИ РАБОТИ     

1 

ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП А,ЗА ИЗНОСВАЩ ПЛАСТ С 

ДЕБЕЛИНА 4 СМ.  тона 720 

2 

НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП А,ЗА ИЗНОСВАЩ ПЛАСТ С 

ДЕБЕЛИНА 6 СМ.  тона 1080 

3 БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА 1 И 2 м2 15000 

4 ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС тона 1800 

5 НАПРАВА НА НАСТИЛКА ОТ ЕДРОТРОШЕН КАМЪК, Е=300МРа м3 3742 

6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 м 2290 

7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/20  м 1800 

8 

НАПРАВА НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 

''УНИПАВАЖ'' 6СМ.  м2 2760 

9 

НАПРАВА НА ОСНОВА ОТ УПЛЪТНЕН ПЯСЪК ЗА НАСТИЛКА ОТ 

БЕТОНОВИ ПАВЕТА "УНИПАВАЖ" м3 110 

        

  част Пътна / Нови съоръжения /подпорна стена/     

1 

СКАТЕН ИЗКОП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА ПЪТНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЗП РЪЧНО  м3 6 

2 

СКАТЕН ИЗКОП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА ПЪТНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЗП С БАГЕР НА САМОСВАЛ м3 18 

3 

СКАТЕН ИЗКОП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА ПЪТНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ  м3 6 

4 ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ РЪЧНО  м3 9 
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5 

ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЗП С БАГЕР С  

НАТОВАРВАНЕ  НА ТРАНСПОРТ  м3 26 

6 

ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В  СРЕДНОСКАЛНИ 

ПОЧВИ С КЪРТАЧ м3 9 

7 КОФРАЖ ЗА СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНОСТИ м2 111 

8 КОФРАЖ ЗА ПОКРИВНА ПЛОЧА И СТЪЛБИЩЕ  м2 16 

9 ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС С20/25 ЗА МАСИВНИ СТЕНИ  м3 47 

10 

ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС С25/30 ЗА ПОКРИВНИ ПЛОЧИ И 

СТЪЛБИЩА  м3 3,5 

11 

ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ 

КОНСТРУКЦИИ кг 347 

12 НАПРАВА БАРБАКАНИ Ф100 м 12 

13 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ  ГОРЕЩ БИТУМ м2 28 

14 ТРАМБОВАНА ГЛИНА м3 7 

15 РЪЧНО НАРЕДЕН КАМЪК ЗАД СТЕНАТА м3 14 

16 ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ПАРАПЕТ кг 784 

17 

НАПРАВА НА ДИЛАТАЦИОННА ФУГА ОТ  3 СМ  

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ м2 2,1 

18 НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА В СКАЛНИ ПОЧВИ  м3 8 

19 НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА САМОСВАЛ - РЪЧНО  м3 3 

20 НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА САМОСВАЛ С БАГЕР м3 12 

21 НАТОВАРВАНЕ ТЗП НА САМОСВАЛ- РЪЧНО  м3 14 

22 ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ СКАЛНИ ПОЧВИ м3 17 

23 ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ ЗЕМНИ ПОЧВИ  м3 66 

24 ПРЕВОЗ БЕТОН м3 50 

        

  част Пътна / Ремонт на съществуващи съоръжения     

1 

ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ ВКЛ. 

НАТОВАРВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЕПО И 

ВС. НЕОБХОДИМИ ЗА ТОВА РАЗХОДИ м 141 

2 

РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ БЕТОНОВИ ПОКРИВНИ ПЛОЧИ  

,ВКЛ РАЗКЪРТВАНЕ, НАТОВАРВАНЕ,ТРАНСПОРТИРАНЕ И 

РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЕПО И ВС. НЕОБХОДИМИ ЗА ТОВА 

РАЗХОДИ м 132 

3 КОФРАЖ ЗА ПОКРИВНА ПЛОЧА И СТЪЛБИЩЕ  м2 51 

4 ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС С25/30 ЗА ПОКРИВНИ ПЛОЧИ  м3 68 

5 ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА В500 кг 1311 

6 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБИНИРАНА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА-

ПАРАПЕТ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ И ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ЗА ТОВА 

РАЗХОДИ  м 24 

7 ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ПАРАПЕТ кг 5973 

8 ПРЕВОЗ БЕТОН м3 68 

        

  част Пътна / Площадки за контейнери за смет     

1 

ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ  СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЕЖКО ЗЕМНИ 

ПОЧВИ  РЪЧНО  м3 38 

2 НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ ПОЧВА С БАГЕР м3 29 

3 НАТОВАРВАНЕ ТЗП НА САМОСВАЛ - РЪЧНО  м3 10 

4 ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО м3 38 

5 НАПРАВА НА НАСТИЛКА ОТ ЕДРОТРОШЕН КАМЪК 25 СМ. м3 24 

6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАБЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/16 м 56 

7 НАПРАВА НА НАСТИЛКА ОТ УПЛЪТНЕН ПЯСЪК 5 см. м3 2 

8 ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО м2 96 
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9 ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН С25/30 ЗА НАСТИЛКА м3 6 

10 

ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА НАСТИЛКА (МРЕЖА 

15/15 -N8) кг 253 

11 ПРЕВОЗ БЕТОН м3 6 

        

  част Пътна / Организация на движението     

1 

СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ І ТИПОРАЗМЕР КЛАС RA1 НА 

СВЕТЛООТРАЗЯВАЩАТА ПОВЪРХНОСТ м2 15,8 

2 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 СМ L = 

4,00М  бр. 35 

3 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 СМ L = 

4,50М  бр. 8 

4 МАРКИРОВКА СЪС СТАНДАРТНА БЯЛА БОЯ БЕЗ ПЕРЛИ  м2 260 

        

  ЧАСТ "ВИК"     

  част ''ВиК'' / Захранващ водопровод от водоем 2х150м3     

1 МАШИНЕН ИЗКОП ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ - КАНАЛ , НА ОТВАЛ м3 40 

2 МАШИНЕН ИЗКОП СКАЛНИ ПОЧВИ - КАНАЛ, НА ОТВАЛ  м3 93 

3 ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА м3 10 

4 ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ВРЪЗКИ ПРИ ВОДОЕМА бр. 1 

5 Превключване на връзки в разпределителна шахта на кота 750 бр. 1 

6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН ф160 бр. 2 

7 РЕМОНТ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ШАХТА НА КОТА 750 бр. 1 

8 

ИЗРАБОТКА И М-Ж НА КАПАК ОТ РИФ.ЛАМАРИНА ЗА 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ШАХТА бр. 1 

9 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА HDPE тръби ф 160мм PN10 

ТРАНШЕЙНО, НА ЧЕЛНО СЛЕПВАНЕ м 170 

10 ИЗВЪРШВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА м 170 

11 

ПОЛАГАНЕ НА OПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С МЕТАЛНИ 

НИШКИ НАД ТРЪБИ ЗА ВОДОПРОВОД м 170 

12 ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК 30 СМ  м3 30 

13 

ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ МАШИННО ВКЛ. 

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ м3 93 

14 ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ  100 м. 1,7 

15 РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН-НАПОРЕН ВОДОПРОВОД м2 340 

        

  

част ''ВиК'' / Улична водопроводна и канализационна мрежа-общ. 

изкоп     

1 МАШИНЕН ИЗКОП ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ  м3 2609 

2 МАШИНЕН ИЗКОП СКАЛНИ ПОЧВИ м3 6086 

        

  част ''ВиК'' / Улична Вик мрежа-канализация     

1 

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ФИЛЦ 20-40ММ ЗА 

ОСНОВА НА РШ м3 18 

2 ИЗРАБОТКА НА КОФРАЖ ЗА БЕТОННА ОСНОВА НА  РШ  м2 224 

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМ. МРЕЖА 10/10 Ф6,5  кг 800 

4 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА ОСНОВА НА РШ  м3 18 

5 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕТОНЕН ПРЪСТЕН Ф1000 ЗА РШ (със 

стъпала) бр. 80 

6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕТОНЕН КОНУС ЗА РШ бр. 80 

7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕН КАПАК ЗА РШ бр. 80 
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8 

ДОСТАВКА И 'ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА 10 

СМ.(ОБЩО С ВОДОПРОВОДА) м3 210 

9 

ДОСТАВКА И ТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ 

ТРЪБИ ф200 ОРЕБРЕНИ м 538 

10 

ДОСТАВКА И ТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ 

ТРЪБИ ф250 ОРЕБРЕНИ м 485 

11 

ДОСТАВКА И ТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ 

ТРЪБИ ф315 ОРЕБРЕНИ м 1129 

12 ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК   м3 502 

13 

ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ МАШИННО ВКЛ. 

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ  м3 7806 

14 

НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗКОП НА ДЕПО ДО 5 КМ 

ТРАНСП. РАЗСТОЯНИЕ  м3 889 

15 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА НА УЛИЧНА 

КАНАЛИЗАЦИЯ м 2436 

        

  част ''ВиК'' / УЛИЧНИ РЕШЕТКИ И ОТТОЦИ     

1 МАШИНЕН ИЗКОП ЗА УЛИЧНИ РЕШЕТКИ И ОТТОЦИ  м3 255 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛИЧЕН ОТТОК бр. 72 

3 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА УЛИЧНА РЕШЕТКА ПО ДЕТАЙЛ м 7 

4 

ДОСТАВКА И ТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ 

ТРЪБИ ф200 ОРЕБРЕНИ м 284 

5 ВКЛЮЧВАНЕ НА УО В УЛИЧНА РШ бр. 62 

6 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА 10 СМ. м3 15 

7 ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК 30 СМ  м3 45 

8 

ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ МАШИННО ВКЛ. 

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ  м3 195 

9 

НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗКОП НА ДЕПО ДО 5 КМ 

ТРАНСП. РАЗСТОЯНИЕ  м3 60 

        

  част ''ВиК'' / МПСОВ     

1 МАШИНЕН ИЗКОП ТЕЖКО ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ  м3 25 

2 МАШИНЕН ИЗКОП СКАЛНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ  м3 56 

3 

МАШИНЕН ИЗКОП НА СКАЛНИ ПОЧВИ ЗА ОСНОВА ЗА БЕТОНЕН 

КОЖУХ  м3 20 

4 

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС С20/25 ЗА ОСНОВА НА 

БЕТОНОВ КОЖУХ  м3 20 

5 ИЗРАБОТКА НА КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВ КОЖУХ  м2 20 

6 

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС С20/25 ЗА БЕТОНОВ 

КОЖУХ  м3 10 

7 

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА 10 СМ ОСНОВА ОТ ФИЛЦ ФР.20-

40ММ м3 8 

8 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМАТУРНА МРЕЖА Ф6,5 10/10 м2 27 

9 

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС С16/20 ЗА ОСНОВА НА 

МПСОВ  м3 8 

10 ДОСТАВКА И ШЕФ МОНТАЖ НА МПСОВ - КОМПЛЕКТ бр. 1 

11 

Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА ЕЛ. ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ СВТ 3Х2,5 ЗА 

МПСОВ (ВКЛ.ИЗКОП И ЗАРИВАНЕ) м 100 

12 

ИЗРАБОТКА НА КАНАЛИЗАЦИОННА РШ С ДЪЛБ. ДО 3М ЗА 

МОНИТОРИНГ бр. 1 

13 ОБРАТНА ЗАСИПКА НА МПСОВ С РЕЧНА БАЛАСТРА  м3 30 

        

  част ''ВиК'' / УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД     
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1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ПЕВП Ф90 PN10 В ИЗКОП  м 1593 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК ф90 бр. 22 

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК  бр. 1 

4 ТРАНШЕЕН ИЗКОП ЗА СВО м3 152 

5 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА 10 СМ. м3 13 

6 ОБРАТНА ЗАСИПКА С ПЯСЪК 30 СМ  м3 39 

7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф90/Ф32 бр. 27 

8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф90/Ф50 бр. 8 

9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ПЕВП ф 32 мм  м 108 

10 ДОСТАВКА И МОНТАЖ  ТРОТОАРЕН СК Ф32 бр. 27 

11 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ПЕВПф 50 мм  м 104 

12 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК ф50 бр. 8 

13 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ  НАДЗЕМЕН, КОМПЛЕКТ бр. 9 

14 

ПОЛАГАНЕ НА OПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С МЕТАЛНИ 

НИШКИ НАД ТРЪБИ ЗА ВОДОПРОВОД м 1805 

15 

НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ДО 5 КМ 

ТРАНСП. РАЗСТОЯНИЕ м3 52 

16 

ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ МАШИННО ВКЛ. 

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ  м3 100 

17 ИЗВЪРШВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА НА ВОДОПРОВОДА м 1805 

18 ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ  100 м. 18,05 

        

  част ''ВиК'' / ДЮКЕР     

1 МАШИНЕН ИЗКОП ТЕЖКО ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ  м3 11 

2 МАШИНЕН ИЗКОП СКАЛНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ  м3 21 

3 РЪЧЕН ИЗКОП С КЪРТАЧ НА СКАЛНИ ПОЧВИ м3 14 

4 РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН РЪЧНО С КЪРТАЧ м3 1 

5 

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС С8/10 (В10)-

РЪЧНО м3 2 

6 ИЗРАБОТКА НА КОФРАЖ ЗА СТЕНИ НА ДЮКЕР м2 100 

7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ф219Х6 м 21 

8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф315 м 3 

9 

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 135о ОТ СТ. ТР. Ф219/6 ОТ 

СЕГМЕНТИ 3Х15о  бр. 2 

10 

'ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 165о ОТ СТ. ТР. Ф219/6 ОТ 

СЕГМЕНТИ 1Х15о  бр. 2 

11 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМАТУРНА МРЕЖА Ф6,5 10/10  м2 70 

12 ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ПРОБА м 21 

13 

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС С20/25 , ВОДОПЛЪТНОСТ 

0.8 МРАЗОУСТОЙЧИВОСТ 150, СУЛФАТОУСТОЙЧИВ, БПОМПА м3 27 

14 

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА КАПАК 1.5/1.5 ОТ СТ.РИФЕЛОВА 

ЛАМАРИНА 5 ММ бр. 2 

15 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА РЕШЕТКА 5/5 см. 1/1 м от арматура N14  бр. 1 

16 

ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК НА ФУГА С ЦИМ. 

ЗАМАЗКА НА РЕЧЕН БРЯГ  м2 12 

17 

ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ МАШИННО ВКЛ. 

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ  м3 26 

18 

НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ДО 5 КМ 

ТРАНСП. РАЗСТОЯНИЕ  м3 7 

        

  ЧАСТ ЕЛЕКТРО     

  ЧАСТ ''ЕЛ'' / КАНАЛНА МРЕЖА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ     
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1 ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛНА КАНАЛНА МРЕЖА м 1050 

2 Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 4 КАТ 0,9Х0,6 м 940 

3 Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 4 КАТ 1,3Х0,8 м 86 

4 

НАПРАВА НА КАБЕЛНА ШАХТА 150/150/150 С КАПАЦИ ПО 

ДЕТАЙЛ бр. 32 

5 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КD ТРЪБA Ф160 В ИЗКОП м 2052 

6 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КD ТРЪБA Ф110 В ИЗКОП м 2052 

7 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КD ТРЪБA Ф60 В ИЗКОП м 1026 

8 Н-ВА И М-Ж НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ К-ЦИИ кг 60 

9 ДОСТАВКА И УКРЕПВАНЕ СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф160 КЪМ МОСТ м 44 

10 ДОСТАВКА И УКРЕПВАНЕ СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф108 КЪМ МОСТ м 44 

11 

ДОСТАВКА И УКРЕПВАНЕ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф60 КЪМ 

МОСТ м 22 

12 

НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С 

БАГЕР  м3 540 

13 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ м3 540 

14 

НАПРАВА НА БЕТОНОВ КОЖУХ ЗА ТРЪБИ (ПОЛАГАНЕ БЕТОН 

КЛАС В10)  м3 215 

15 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC СИГНАЛНА ЛЕНТА м 1050 

16 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЦ.СТОМАНА Ф10ММ м 1050 

17 Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА СТЪЛБ С ДВА КОЛА ПРОФ.СТОМАНА бр. 1 

18 МОНТАЖ ЗАЗЕМ ПОЯС В ГОТОВ ИЗКОП ШИНА ПОЦИНК 40/4 м 5 

19 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМИТЕЛНИ КЛЕМИ С 

АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ бр. 30 

20 ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ бр. 1 

21 ДОСТАВКА БЕТОН КЛАС В10 м3 215 

        

  ЧАСТ ''ЕЛ'' / ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА     

1 ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛНА КАНАЛНА МРЕЖА м 1013 

2 Н-ВА ИЗКОП С ВЗРИВ ЗАРИВАНЕ И ТРАМБ 4 КАТ 0,8Х0,4 м 858 

3 Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 4 КАТ 1,1Х0,4 м 86 

4 НАПРАВА КАБЕЛНА ШАХТА ТИП ШКС-02 ПО ДЕТАЙЛ бр. 23 

5 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА HDPE ТРЪБА ф 40 мм В ИЗКОП  м 1720 

6 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф108 В ИЗКОП м 86 

7 ДОСТАВКА И УКРЕПВАНЕ СТ. ТРЪБА Ф108 КЪМ СТЕНА м 47 

8 ДОСТАВКА И УКРЕПВАНЕ СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф108 КЪМ МОСТ м 22 

9 Н-ВА И М-Ж НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ К-ЦИИ кг 40 

10 ИЗТЕГЛЯНЕ НА HDPE ТРЪБА Ф40 В СТ. ТРЪБА м 310 

11 

НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С 

БАГЕР  м3 97 

12 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ м3 97 

13 ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК м3 34 

14 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC СИГНАЛНА ЛЕНТА м 960 

        

  ЧАСТ ''ЕЛ'' / ВЪЗДУШНА МРЕЖА НН И УЛ. ОСВЕТЛЕНИЕ     

1 ПОДГОТОВКА И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО бр. 1 

2 ДЕМОНТАЖ НА ЕДИНИЧНА РОГАТКА бр. 21 

3 

ДЕМОНТАЖ ЖИВ.ОСВ.ТЕЛА ЗА УЛИЧНО И ПАРКОВО 

ОСВЕТЛЕНИЕ В/У РОГАТКАТА СЪС СТЪЛБА бр. 26 

4 РАЗКАЧВАНЕ ВРЪЗКИ НА ОСВ. ТЯЛО ОТ МРЕЖАТА бр. 52 

5 РОГАТКИ ЗА ОСВ.ТЕЛА МОНТАЖ НА ЕДИНИЧНА РОГАТКА бр. 39 
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6 

МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА 

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ бр. 39 

7 

ИЗТЕГЛЯНЕ В РОГАТКА И УКРЕПВАНЕ ПО СТЪЛБ НА 

ПРОВОДНИК СВТ 3Х1,5ММ м 80 

8 ДЕМОНТАЖ  СБ СТЪЛБ бр. 4 

9 ИЗПРАВ СТОМ БЕТОННИ СТЪЛБ  НЦ 125/9,5  бр. 1 

10 ИЗПРАВ СТОМ БЕТОНЕН СТЪЛБ КЦ 360/9,5 РАВНИНЕН бр. 3 

11 

ДОСТАВКА И М-Ж НА ИЗОЛАТОР ИПНН 80 С КУКА Ф16ММ ВЪРХУ 

СТЪЛБ бр. 24 

12 ДЕМОНТАЖ НА ИЗОЛАТОРИ С КУКИ НА СТЕНА ИП НН-80 бр. 24 

13 РАЗВЪРЗВАНЕ РЕКОРДОМАННО ОТКЛ. 10ММ2 ОТ СТЪЛБ бр. 16 

14 РАЗВЪРЗВАНЕ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВ. АС 35ММ2 ОТ СТЪЛБ бр. 8 

15 РАЗВЪРЗВАНЕ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВ. АС 70ММ2 ОТ СТЪЛБ бр. 32 

16 

УДЪЛЖАВАНЕ РЕКОРДОМАННО ОТКЛ .10ММ2 И СВЪРЗВАНЕ 

КЪМ СТЪЛБ м 40 

17 

УДЪЛЖАВАНЕ ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК АС 35 ММ2 И СВЪРЗВАНЕ 

КЪМ СТЪЛБ бр. 14 

18 

УДЪЛЖАВАНЕ ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК АС 70ММ2 И СВЪРЗВАНЕ 

КЪМ СТЪЛБ бр. 56 

19 НАПРАВА ПРЕВРЪЗКИ ОТ СТОМАНО-АЛУМИНИЕВ ПРОВОДНИК бр. 25 

20 НАПРАВА КРАЙНИ ПРЕВРЪЗКИ НА АС ПРОВОДНИК бр. 45 

21 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОКОВИ КЛЕМИ бр. 135 

22 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БИМЕТАЛНИ КЛЕМИ бр. 94 

23 ДОСТАВКА НА LED УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО,5000K,IP66 бр. 39 

24 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОВОДНИК СВТ 3Х1,5ММ2 м 80 

25 ПРЕРАБОТКА НА СХЕМАТА НА ТАБЛО УО бр. 2 

26 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ GSM МОДУЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО 

УПРАВЛЕНИЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ бр. 2 

27 ДОСТАВКА НА СТЪЛБ ТИП НЦ250/9,5 бр. 1 

28 ДОСТАВКА НА СТЪЛБ ТИП КЦ590/9,5 бр. 3 

Изпълнението на обекта, изцяло по финансови причини, условно е разделено на два 

етапа, като разпределението на горепосочените видове строителни работи по етапи е 

представено в приложена към тези спецификации количествена сметка. Изпълнението на 

Етап II от строителството на обекта/строежа е обусловено от осигуряването на 

финансиране за него, като технологично следва след изпълнението на Етап I от 

строителството на обекта/строежа. Към момента на откриване на поръчката е налице 

осигурено финансиране само за Етап I от строителството на обекта/строежа. 

 

3.1 ЧАСТ ПЪТНА. 

3.1.1. СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ.  

Ситуацията на улицата /черт.№1 и 2/ е съобразена с условията на Техническото 

задание, като се придържа към съществуващата положение и нуждите на прилежащата 

застройка. 

Улицата е с дължина 1020,27 м.  

Ползвани са 11 бр. хоризонтални криви с радиуси: R1=50м, R4=50м, R6=12м, 

R8=20м, R9=20м, R11=150м, R13=40м, R14=40м, R16=57м, R17=60м, R18= 60м и три 

хоризонтални чупки. 

Представени са и решенията на пет улични кръстовища / при т.В2, т.В5, т.С6, т.Н16 

и т.С18/ и едно уширение при т.К13. 

Решенията са изготвени с „червени“ – проектни хоризонтали през 10см и показани 

в чертежи №№ 21-31. 

Общият габарит на улиците включва: 

От т.1 до т.С18: 

 Пътно платно 6,00 м; 
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 Два тротоара с ширина 1,50м /по изключение 1,00м/ 

От т.С18 до т.70: 

 Пътно платно 6,00 м; 

 Един тротоар с ширина 1,50м  

Отлагането на обекта да се извърши по координати дадени в част „Геодезия”. 

3.1.2. НИВЕЛЕТНО РЕШЕНИЕ. 

Нивелетното решение на улицата (чертежи №№ 3-7) е съобразено с изискванията 

на техническото задание и нуждите на съществуващата застройка по улицата. 

Минимален надлъжен наклон 0.5 % , максимален – 6,93 % .  

При решението на нивелетата са ползвани: три броя изпъкнали вертикални криви с 

радиуси 300-1200м, пет броя вдлъбнати вертикални криви с радиуси 300-1000м и осем 

вертикални чупки.  

Напречен наклон на улицата -  2,5%, като в участъка от т.К17 до т.46 и след т.С18 е 

едностранен. 

Напречен  наклон на тротоара– 2% в посока на бордюра.  

3.1.3. НАСТИЛКИ. 

Конструкцията на пътната настилка е предвидена за “средно движение” и земна 

основа Е0=40 Mpa и включва: 

 4 см  плътен асфалтобетон Е = 1200 МРа; АС 11,2 изн.50/70 (тип А)  по БДС EN 13108-

1; 

 6 см  неплътен асфалтобетон Е = 1000 МРа; АС 16 бин.50/70 по БДС EN 13108-1; 

 45 см основа от едро трошен камък Е = 300 МРа; 0<d<65  БДС EN 13242 

Настилката на тротоара включва: 

 6 см бетонови павета БДС EN 1339; 

 4 см уплътнен пясък; 

 8 см основа от едро трошен камък  Е = 300 МРа; 0<d<42  БДС EN 13242 

Асфалтобетоновата настилка е ограничена с бетонови бордюри 18/35. 

В зоната на подходите към прилежащата застройка, гаражите и площадките за 

контейнерите за смет бордюрите се изпълняват с височина 5см. 

Тротоарите завършват с бетонов бордюр 8/16. 

В чертеж № 8 са показани типови напречни профили , конструкцията на настилката 

с асфалтобетоново покритие и детайлите за изпълнение на различните видове бетонови 

бордюри. 

Подробните напречни профили на улицата са показани в чертежи № № 9-18. 

3.1.4. ОТВОДНЯВАНЕ. 

Проектът предвижда отвеждането на повърхностните води да става с надлъжни и 

напречни наклони до улични оттоци. Отвеждането на повърхностните води чрез 

дъждоприемните съоръжения е  предмет на отделен проект част ВиК. 

Планът за отводняване на улицата е представен в чертежи №№ 19 и 20. 

Посоката на оттичане на повърхностните води, във всяка пикетна точка, е показана 

със сини стрелки. 

3.1.5. СЪОРЪЖЕНИЯ. 
Изпълнението на улицата налага изграждането на нова подпорна стена № 1, в 

участъка т.55 – т.57+3,50м вляво. Стената е проектирана като масивна, бетонова, с отвесна 

предна повърхност. Пред стената е предвидено и изграждане и на стълбище с осем 

стъпала15/30 и ширина 1,50м.  Решението на стената е представено в чертеж № 32. 

Предвижда се и частичен ремонт на съществуващи подпорни стени чрез 

изпълнение на нови покривни плочи и нов парапет. Детайл за изпълнението им е 

представен в чертеж № 33. Разположението на предвидените за ремонт стени е показано в 

чертежи № № 1 и 2 със линия в зелен цвят. 

В чертеж № 35 е представен детайл за заготовка и монтаж на предпазен стоманен 

парапет.  

Съгласно изискванията на възложителя по трасето на улицата са предвидени осем 

площадки за разполагане на контейнери за смет.  
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Площадките са с размери 3,00/2,00м, разположени зад тротоара, като в тези 

участъци бордюрите се изпълняват с височина 5 см.  

Настилката им включва: 

 12 см бетон С25/30 + армировъчна мрежа № 8/150/150; 

 Два пласта полиетиленово фолио; 

 5 см уплътнен пясък; 

 20 см основа от едро трошен камък  Е = 300 МРа; 0<d<42  БДС EN 13242 

Решението на площадките е представено в чертеж № 34. 

3.1.6. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА. 
Масовият изкоп за улицата е предвиден като изкоп в тежки земни почви. 

Изкопът за основи на пътни съоръжения е предвиден в земни и скални почви на 

база извършен оглед на терена. 

В проекта се предвижда добитите от изкопите земни и скални маси да се 

транспортират на депо. 

За изпълнението на стените ще се ползува бетон клас С20/25 – за масивни стени, 

бетон клас С25/30 за покривни плочи и стомана В500, така както е указано на чертежите. 

Изкопите за основите на стените да се приемат от проектанта. 

Полагането на бетоновата смес да се извърши по технология, гарантираща 

еднородността и монолитността на бетона. Уплътняването на бетоновата смес е 

задължително. 

Кофражът следва да бъде осигурен  както на хоризонтален натиск така и за подемна 

сила от бетоновата смес. 

Декофрирането на стените да се извърши след набиране на 50 % от якостта на 

бетона. 

При масивните стени, за осъществяване на надеждна връзка между основата и 

тялото над основи, е предвиден монтаж на шпонкове. 

Барбаканите Ф100 са предвидени през 2.00 м, на ниво 30 см над терена. 

Целият заден гръб на стените да се покрие с един пласт горещ битум. 

Зад стените се изпълнява дренаж от ръчно реден камък с минимална ширина 40 см. 

Предпазен стоманен парапет(чертеж № 34) се монтира на указаните в чертежа 

места. 

Направата на насипа зад съоръжението да се извърши след набиране на 75 % от 

якостта на бетона. Насипът да се изпълни от скален материал на пластове от 30 см, 

съгласно технологиите за изпълнение на насипи за пътища. 

Бетоновите павета за тротоарната настилка да бъдат със следните минимални 

характеристики по БДС EN 1339: 

 клас на якост 2, марка Т; 

 клас по абсорбция на вода 2, марка В; 

 клас по устойчивост на замразяване/размразяване със соли 3, марка D. 

Проектът предвижда доставка и монтаж на два вида бетонови бордюри на 

указаните в чертежите места: 

 Пътен бордюр 18/35; 

 Градински бордюр 8/16  

Бетоновите бордюри да бъдат от вибропресован бетон, със следните минимални 

характеристики по БДС EN 1340: 

 клас на якост 1, марка S; 

 клас по абсорбция на вода 2, марка В; 

 клас по устойчивост на замразяване/размразяване със соли 3, марка D. 

 

3.2. ЧАСТ В и К. 

3.2.1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. 

Водоснабдяване за питейно-битови и ПП нужди. 

Водоснабдяването на кв. Батанци за питейно-битови и ПП нужди е подсигурено от 

резервоар 2х150м3. Посредством сифонна система е защитен ПП резерв. От него тръгва 
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захранващ водопровод от стоманани тръби ф159. В съответствие със заданието същите се 

подменят с тръби ПЕВПф160 PN10. Както бе споменато, уличната водопроводна мрежа на 

кв. Батанци е от етернитови тръби ф80. Поради липса на конкретни демографски данни и 

перспективи за развитие на кв. Батанци се приемат съществуващите дадености за 

застрояване и възможности за населяване на квартала. При така изложените обстоятелства 

и съществуващите теренни условия се приема минимално допустимия диаметър на 

тръбите на уличната  водопроводна мрежа ПЕВПф90 PN10. 

За всяка сграда са предвидени подмяна на СВО и нови такива към всеки ПИ, 

граничещ с улицата. Пожарните хидранти са разположени в съответствие с изискванията 

на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар. Уличният водопровод е „отсечен“ на сектори с 

четири броя ТСКф90, равномерно разположени по дължината му. По дължина на 

водопровода има една „гърбица“, на която е предвиден въздушник и приложен детайл. В 

краищата на уличния водопровод са монтирани ТСКф90, предвидени за следващи етапи за 

захранване на самостоятелни малки жилищни структури в близост до кв. Батанци, 

състоящи се от по 10-15 еднофамилни жилищни сгради.  

Подмяната на съществуващата водопроводна мрежа се предвижда да се извърши 

едновременно с изграждането на канализацията в съответните участъци, което е предмет 

на част „Канализация” на проекта.  

По време на строителството стриктно да се спазват указанията по техническа 

безопасност. Изкопите да се ограждат и сигнализират (през нощта светлинно). 

Всички забележки върху чертежите да се считат неразделна част от обяснителната 

записка. 

За да се предпази водопроводът от механични повреди се предвижда той да бъде 

положен върху 10 см пясъчна подложка. 

Наклонът на нивелетата на водопровода следва наклона на терена, респективно на 

пътните платна.  

В най-ниската точка на водопровода има монтиран ТСКф90, който да служи за 

изпускател. 

3.2.2. КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Съществуващата канализация на кв. Батанци е смесена, от бетонни тръби ф200 и 

ф300. Същата е изцяло компрометирана и не функционира. Самостоятелно всеки жилищен 

блок е извел и заустил битовите отпадъчни води в минаващата река „Батанска“. 

Уличните оттоци са затлачени и не функционират. Дъждовните води се стичат по 

пътното платно и на отделни места се вливат в реката. 

Съгласно действащата нормативна база се проектира разделна канализация-битова 

и дъждовна. 

Поради изброените по-горе причини липса на конкретни демографски данни, 

анализ перспективи за развитие на кв. Батанци, като се приемат съществуващите 

дадености за застрояване и възможности за населяване на квартала. Определя се 

минимално-допустимия диаметър на тръбите за Гл. клон 1-улична битова канализация-

РЕф315-оребрени. Клон 3 и Клон 4 се определят като СКО с тръби РЕф200-оребрени. 

Дъждовната канализация се оразмерява по метода на „Пределната интензивност“ за Втора 

зона, като съответните диаметри на тръбите са отразени в графичната част на проекта. 

Оразмерителният дъжд е определен на 310-л/сек/Ха. 

На четири подходящи места и с цел по-икономично решение дъждовната 

канализация се зауства в реката. 

По протежение на уличната канализация се налага пресичане на река Батанска. За 

целта преминаването на канализацията се осъществява с дюкер. Поради това, че 

канализационната мрежа се проектира разделна и битовите отпадъчни води са много 

малко, се приема дюкер с една тръба с минимално допустимия диаметър на тръбата Ф200. 

Дюкерът ще се изпълни със стоманена тръба ф219х6мм, със съответните елементи: входна 

шахта, свързващ водопровод и изходна шахта. 

Битовите отпадъчни води от кв. Батанци се отвеждат в МПСОВ. Същата е готово 

сертифицирано изделие със степен на пречистване, допускаща заустването на 
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пречистените отпадъчни води във водоприемник втора категория, а именно река Батанска. 

Количеството на пречистените битови отпадъчни води, заустени в реката, е средно 

20м3/ден. 

Параметрите на пречиствателното съоръжение са следните: 

Еквивалентни жители – 130 – 170 екв. жит. 

Отпадъчно водно количество Q от 18,00 до 23,00 м
3
/дн Нормативно натоварване: 

БПК5         = 60  гр/жит.дн  

НВ            = 70   гр/жит.дн 

ХПК          = 120  гр/жит.дн 

Гарантирани параметри на пречистената вода след МПСОВ: 

БПК5     ≤  25   мг/л 

НВ        ≤ 35 мг/л 

ХПК      ≤ 125  мг/л 

СХЕМА НА МОДУЛНА ПСОВ 

 
Избраната схема на пречистване на битовите отпадъчни води допуска добавяне на 

нови модули при увеличаване на живеещите в кв. Батанци. 

 

3.3. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА. 

3.3.1. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ И ИЗБОР НА ТРАСЕ. 

След направеното пред проектно проучване и оглед на място, при проектирането на 

тръбните мрежи са спазвани следните принципи: 

 Трасетата на тръбните мрежи са подбрани съобразно  уличната регулация; 

 Електрофикационната и телекомуникационна тръбни мрежи се изграждат в различни  

тротоари съответно с КD тръби в бетонов кожух и HDPE тръби положени директно в 

изкопа по тротоарите със съответните шахти и обезопасени със ст. тръби при 

пресичането на мостове и пътища по подпорните стени; 

 Осигуряване на удобна експлоатация и отстраняване на евентуални аварии при бъдещо 

кабелиране на уличното осветление, битовото и промишлено електрозахранване и 

телекомуникационната мрежа; 

 Избягване на бъдещи прокопавания и разрушаване на трайни настилки. 

При успоредно полагане или пресичане с други подземни съоръжения комуникации 

да се спазват разстояния и изисквания съгласно Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за 

устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба № 8 от 

28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в 

населени места и Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

3.3.2. ЕЛЕКТРОФИКАЦИОННА ТРЪБНА МРЕЖА 
С оглед избягване на бъдещи прокопавания и разрушаване на трайни настилки, 

както и за удобство при изпълнение на бъдещи кабелни връзки, касаещи захранване на 
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ново улично осветление, битови и промишлени абонати, по искане на Възложителя се 

предвижда изграждането на електрификационна тръбна мрежа. Проектът предвижда 

тръбната мрежа да се изгради  по цялата дължина в обхвата на проекта в единия или 

другия тротоар, като се съобразява със съществуващите дадености - застрояване, 

кръстовища, мостове, съществуващи стълбове от въздушната мрежа НН, шахти, касаещи  

новопроектираната телекомуникационна  тръбна мрежа и др. Тя се изпълнява с пакет от 2 

броя двуслойни гофрирани тръби - KD Ф160мм и 2 броя двуслойни гофрирани тръби - KD 

Ф110мм. Конфигурацията на тръбите по трасето е съобразена със стандартите на ЕВН и 

бъдещите кабелни проводи, като са предвидени и резервни тръби. Тръбният пакет се  

изпълнява в бетонов кожух, като се залива с бетон  B-10. Предвижда се и полагане и на 1 

брой двуслойна гофрирана тръба - KD Ф60мм за кабелиране на бъдещо улично 

осветление, която се полага извън бетоновия кожух, задължително откъм страната на 

бордюра.  Тръбната мрежа се изпълнява съгласно приложените в проекта профили А-А и 

Б-Б. 

Електрификационната тръбна мрежа се изпълняват с типови шахти по стандарт на 

ЕВН покрити с бетонови капаци. Шахтите са разположени в началото и в края на 

проектното трасето на местата, където са съсредоточени жилищните сгради, на 

кръстовищата и на разстояние през около 50 - 60м  в правите участъци. 

По цялото трасе на тръбната  мрежа  в обратната засипка над бетоновия кожух се 

полага стоманен поцинкован проводник Ф10мм, а над него се полага сигнална 

предупредителна PVC лента, служеща за символична защита при бъдещи прокопавания. 

След обратното засипване почвата се трамбова, като в изкопа не бива да се засипват 

камъни или скални отломки.   

След приключване на изкопните работи и трамбоването на изкопа строителните 

отпадъци – камъни, земна маса, настилки и др. се извозват и депонират на съответните 

депа.  

Преминаването на кабелната тръбна мрежа по моста ще стане чрез  монтиране на 

2бр. ст. тръби Ф160мм, 2бр. - Ф108мм и 1бр. ст.- Ф60мм, укрепени на стоманена 

конструкция, монтирана челно по моста, и замонолитени към подпорните стени в двата 

края на моста съгласно приложения детайл 1-1. 

Металните тръби по моста се заземяват в двата си края, посредством скоби към 

поцинкованият проводник, както и към допълнителен заземителен контур от 2 бр. 

заземителни колове забити  в единия им край и ст. поц. шина 40/4мм, положена в изкопа и 

свързана чрез заварки към тях.  

3.3.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ТРЪБНА МРЕЖА 

Съгласно заданието на Възложителя в проекта за обновяване и реконструкция на 

уличната мрежа и съпътстващата инфраструктура в обхвата на обекта в кв. Батанци, 

Община Мадан се предвижда изграждане телекомуникационна тръбна мрежа за бъдещо 

изтегляне на оптични кабели за свързване на абонатите към интернет, кабелна телевизия и 

др. Проектът предвижда тръбната мрежа да се изгради  по цялата дължина в обхвата на 

проекта в единия или другия тротоар, като се съобразява със съществуващите дадености - 

застрояване, кръстовища, мостове, съществуващи стълбове от въздушната мрежа НН, 

шахти касаещи  новопроектираната електрификационна тръбна мрежа. По тротоара тя се 

изпълнява с 2 броя HDPE тръби Ф40мм, положени върху и покрити с пясък или мека 

пръст съгласно профил В-В. При пресичане на пътното платно за механичното им 

обезопасяване тръбите се изтеглят в стоманена тръба Ф108мм, положена на дъното на 

кабелния изкоп съгласно профил Г-Г.   

По цялото трасе на каналната мрежа в обратната засипка се полага сигнална 

предупредителна PVC лента служеща за символична защита при бъдещи прокопавания. 

След обратното засипване почвата се трамбова, като в изкопа не бива да се засипват 

камъни или скални отломки.   

След приключване на изкопните работи и трамбоването на изкопа, строителните 

отпадъци – камъни, земна маса, настилки и т.н. се извозват и депонират на съответните 

депа.  
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Каналната тръбна мрежа се изпълнява с шахти тип ШКС 02, покрити с капаци от 

полимербетон. Шахтите са разположени в началото и в края на проектното трасе, на 

местата, където са съсредоточени жилищните сгради,  на кръстовища и др. 

Изтеглянето на HDPE тръбите Ф40мм по моста ще стане в ст. тръба Ф108мм, 

укрепена  на стоманена конструкция, монтирана челно по моста съгласно приложения 

детайл 2-2 и съобразена с тръбата, касаеща водопровода и монтирана от същата страна на 

моста. 

Там, където липсва тротоар или е много тесен, изтеглянето на HDPE тръбите 

Ф40мм ще стане чрез монтиране на 1бр. ст. тръба Ф108мм, укрепена  на стоманена 

конструкция, монтирана челно по подпорната стена съгласно приложения детайл 3-3.  

Преди започване на изкопните работи по трасето на тръбните канални мрежи да се 

локализират на място с кабелотърсач всички съществуващи кабели. 

Всички изкопни работи да се изпълняват на ръка при наличие на съществуващи 

съоръжения и комуникации. 

При пресичане и успоредно полагане на тръбните мрежи с други съоръжения и 

комуникации да се спазят всички разстояния и изисквания на Наредба № 3 от 9.06.2004 г. 

за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба № 9 от 

9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и Наредба № 

8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения 

в населени места . 

Проектът да се съгласува със заинтересованите ведомства, имащи изградена 

инфраструктура по трасето на реконструираната улична мрежа.  

3.3.4. ВЪЗДУШНА МРЕЖА НН И УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ. 

Съгласно заданието на Възложителя в проекта за обновяване и реконструкция на 

уличната мрежа и съпътстващата инфраструктура в обхвата на обекта в кв. Батанци, 

Община Мадан, в частта, касаеща възстановяване, ремонт и реконструкция на улично 

осветление, на този етап се предвижда само подмяна на съществуващите осветителни тела. 

Те са неефективни, енергоемки и недостатъчни - монтирани само на отделни стълбове. В 

проекта се предвижда подмяната им с LED осветителни тела на рогатки, монтирани на 

всеки стълб по съществуващото трасе и присъединени към съществуващата въздушна 

мрежа за улично осветление, захранена и командвана от касети за улично осветление, 

монтирани при трафопостовете. В проекта се предвижда преработка схемата на табла УО, 

касаеща подмяната на електрическите часовници с GSM модули за електронно управление 

на уличното осветление. 

Поради факта, че съществуващата мрежата за уличното осветление е изградена на 

СБ стълбове, касаещи мрежата, захранваща битовите потребители, която е собственост на 

ЕВН, както и факта, че няма големи отклонения от проектното трасе, и имайки предвид 

идеята за бъдещо изграждане на самостоятелно улично осветление, не се предвижда 

нейното изместване.   

В проекта се предвижда частична реконструкция и възстановяване на въздушната 

мрежа НН на отделни места във връзка с изместване и подмяна на СРС № № 14, 16, 30 и 

31, влизащи в конфликт с реконструираната улична мрежа.  

Всички строителни и електромонтажни работи, касаещи демонтажа на 

съществуващите стълбове, изправянето на нови, разкачването и свързването на 

проводниците, както и демонтажа на старите и монтажа на новите осветителни тела, да 

става с предварителна заявка при изключено напрежение и съгласувано с КЕЦ Златоград. 

При изпълнение на строителните и електромонтажни работи, да се спазят всички 

изисквания на Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии и стандартите на ЕВН за подобен вид съоръжения. 

3.3.5. ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ. 

Преди въвеждането на кабела в експлоатация е необходимо да се извършат 

следните лабораторни изпитвания: Преходното съпротивление на заземителните контури, 

като R<10Ω. 

Всички лабораторни измервания следва да бъдат направени от лицензирана 

лаборатория и придружени с протоколи . 
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4. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ. 

Изпълнението на строителните работи се осъществява при спазване на 

строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, 

екологичните и противопожарните изисквания, съгласно одобрени проекти и в 

съответствие с изискванията на ЗУТ. 

Изпълнителят е длъжен да изпълни Техническото си предложение, съгласно 

предложената в офертата му последователност и технология на работа. Изпълнението 

следва да се осъществи в пълно съответствие с графика за изпълнение на строителните 

работи и срокове, представени с техническата оферта. 

Предметът на обществената поръчка включва освен това изпълнението на следните 

дейности, които са свързани с изпълнението на поръчката и представляват условие, 

следствие или допълнение към него: 

 Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на 

техническите спецификации строителни материали и продукти, не е допустимо да са 

втора употреба; 

 Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, 

складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, 

върху която се изгражда строежа; 

 Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;  

 Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на 

строежа; 

 Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 

 Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и 

въвеждането му в експлоатация; 

 Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти 

през гаранционните срокове.  

Изпълнението на обществената поръчка, следва да е съобразено с изискванията 

поставени от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка, приложения и в пълно 

съответствие с инвестиционния проект. 

 

4.1. СЪКРАЩЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, НОРМАТИВИ И 

СТАНДАРТИ. 

Където са използвани съкращения в тези спецификации и документацията, те да 

бъдат тълкувани както следва:  

Символ Име 

EN - Европейски норми; 

ISO - Международна организация по стандартизация; 

БДС - Български стандарт; 

СМР - Строително-монтажни работи; 

СРР - Строително ремонтни работи; 

км 

km 

- километър; 

м 

m 

m’ 

- линеен метър; 

м2 

m2 

- квадратен метър; 

м3 

m3 

- кубичен метър; 

т 

t 

- тон; 

кг 

kg 

- килограм; 
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бр. - брой; 

Компл. - комплект 
oС - градус по Целзий; 

Договор -  Договора за строителство между Възложителя и Строителя/Изпълнителя 

по смисъла на ЗУТ; 

Спецификация - настоящите технически спецификации; 

Материали - материали и строителни продукти. 

Всяка част на тази спецификация следва да бъде четена като допълнение и 

улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е 

целесъобразно. 

Ако в Документацията и/или в приложенията с индивидуалните предписания за 

конкретния обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената 

работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва 

да бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай 

че няма друго специално указание. 

Приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на настоящите 

технически спецификации: Техническите спецификации, на които трябва да отговарят 

строителните продукти, влагани в строежите, се определят чрез посочване на  европейски 

техническите спецификации, Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски 

стандарти, или еквивалентни признати национални технически спецификации.  

Приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят 

изисквания за спазване на законови и подзаконови нормативни документи, наредби, 

стандарти и норми към строителните работи са, както следва: 

 Закон за устройство на територията; 

 Закон за движение по пътищата; 

 Закон за управление на отпадъците; 

 Закон за опазване на околната среда; 

 Закон за здравословни безопасни условия на труд; 

 Закон за техническите изисквания към продуктите; 

 Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата; 

 Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка; 

 Наредба № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци; 

 Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; 

 Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

 Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар; 

 Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и/или здраве при работа; 

 Наредба № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции; 

 Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 

 Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии; 

 Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и 

мрежи; 

 Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи 

и съоръжения в населени места; 

 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

 Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни 
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съоръжения; 

 Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на товарно-разтоварни работи; 

 Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

 Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните 

продукти в строежите в Република България; 

 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти; 

 Правилници и наредби за извършване и приемане на строителните и монтажни работи; 

 ПИПСМР по съответните части; 

 Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически 

и топлофикационни централи и по електрически мрежи; 

 Закони, наредби и правилници за техническите изисквания към продуктите, свързани 

със строителството и оценяване на съответствието им към съществените изисквания 

към тях; 

 Действаща нормативна уредба за Опазване околната среда и отпадъците; 

 Правилници и наредби за извършване и приемане на строителните и монтажни работи; 

 Действащи закони и наредби за оценка на риска, работното място и оборудване; 

 Действащи закони и наредби за лични предпазни средства; правила за работа; 

санитарно хигиенни норми и изисквания; знаци и сигнали; 

 Действащи закони и наредби за Проектиране и изпълнение на строежите, 

включително: обхват и съдържание на проектите; съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството; работа с лицензирани консултанти; правила за изпълнение и 

приемане на СМР; 

 Действащи закони и наредби за Пожарна и аварийна безопасност; 

 Действащи закони и наредби за Електробезопасност; 

 Действащи БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на 

материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и 

оборудване; 

 Действаща нормативна уредба, в съответствие с националното и европейско 

законодателство. 

Важно: При изменение на действащата нормативна уредба изпълнението следва да се 

осъществи в съответствие с новоприетата и/или изменена нормативна уредба. 

 

4.2. РИСК, ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Изпълнителят на поръчката ще носи отговорност за организацията на процесите по 

време на строителните работи, материалите, механизация, организацията на движението и 

оборудването на строителната площадка и осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд. 

 

4.3. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ, ПОЯВИЛИ СЕ ПО ВРЕМЕ НА 

НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТА. 

Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния 

обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за 

въвеждане в експлоатация). При появява на недостатъци и/или дефекти в гаранционните 

срокове те следва да бъдат отстранени незабавно от и за сметка на Изпълнителя в 

съответствие с изискванията на договора за изпълнение и действащата нормативна уредба. 

 

4.4. МАТЕРИАЛИ. СЕРТИФИКАТИ, МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ. 
Влаганите строителни материали, следва да отговарят на Закона за техническите 

изисквания на продуктите и подзаконовите нормативни актове. 
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Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, 

посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени от инструкция и 

информация за безопасност на български език. Строителните продукти, влагани в обекта,  

да бъдат придружени със сертификати за произход и/или декларация за експлоатационни 

показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011, и образеца, даден в 

приложение ІІІ на Регламент (ЕС) 305/2011, когато за строителния продукт има 

хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО, и/или декларация за 

характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран 

европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, съставена по образец. Декларациите 

следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение 

на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. 

Строителни продукти, произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 

производство, за влагане в един-единствен строеж, се влагат в строежите въз основа на 

декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за конкретния  

строеж или заявката на клиента. Декларацията се издава от производителя в зависимост от 

изискванията въз основа на протоколи от изпитване, приложени изчисления и/или 

документи за съответствие на вложените материали. 

Материалите които ще използва от Изпълнителя следва да съответстват с 

изискванията на проекта, да отговарят на минималните изисквания за качество на БДС EN 

или еквивалентно, като еквивалентните следва да гарантират същото или по-високо 

качество. 

Машини, съоръжения и инсталации. 

На контрол подлежат всички транспортни и строителни машини,  които участват в 

строителството на обекта 

Преди началото на строителството техническият ръководител следва да предостави 

на Координатора по безопасност и здраве списък на машините, които ще работят на 

обекта, лицата, които са правоспособни да ги управляват, и отговорниците за 

техническото състояние на механизацията. Допусканите до работа на строителната 

площадка строителни машини следва да имат паспорт и/или съответните инструкции, да 

са преминали през технически и периодичен преглед (ако е приложимо) и да са с изправни 

двигателна, спирачна и сигнализиращи системи. Отговорните за техническото състояние 

на механизацията лица се определят със заповед на Изпълнителя. Те попълват 

необходимата за това техническа документация. 

Лицата, които работят със строителни машини, задвижвани с електрически 

двигател, да притежават удостоверение за съответната квалификационна група по ел. 

Безопасност (ако е приложимо). 

 

4.5. УСЛОВИЯ НА ТРУД ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд 

(„ЗБУТ“) по време на строителството строителят е длъжен да разработи правила за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. В обекти или 

работни площадки, на които се извършват работи или дейности, включително при 

използване на едно работно място или работно оборудване от работещи на две и повече 

строителни организации, всеки от тях е длъжен да докаже, че е предприел мерки за 

координация на действията си с другите работодатели за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд. Тези дейности се обективират в изготвяне на писмен документ 

между строителните организации, в който са посочени мерките и дейностите за  

осигуряване на ЗБУТ, взаимното информиране за рисковете при работа и координирането 

на дейностите за предпазване на работниците от тези рискове. 

Изпълнителят/Работодателят е длъжен да изготви и поддържа документация, с 

която да установи, че в предприятието има разработен физиологичен режим на труд и 

почивка. Съгласно чл.12, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд при 

работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и 

принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна работа се въвеждат 

физиологични режими на труд и почивка (ФРТП), които спомагат за запазването на 
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здравето и работоспособността на работещите лица. Във всички предприятия и места, 

където се осъществява трудова дейност, при извършването на работа, свързана с риск за 

здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят 

осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС). 

Всички работници да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат 

да извършват. Задължително е провеждането на периодичен и ежедневен инструктаж. 

Преди започване на работа работниците трябва да бъдат снабдени с изправни 

инструменти, специално работно облекло. Строителните машини и инвентарни 

приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие 

само след като предварително е проверена тяхната изправност и безопасност. Превозът на 

работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства. 

 

4.6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ. 

Общи изисквания: 

От самото начало и до завършването на работата на обекта /подобектa/, 

Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени 

действия на цялата си работа, материали и оборудване. 

Защита на собствеността: 

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или 

държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или 

вреди вследствие на работата му. 

Всяка щета или повреда, причинена от действие или бездействие, пропуск или 

небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и 

задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. 

Изпълнителят е задължен и ще възстанови всички площи и вещи, повредени или 

нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за 

нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата при изпълнение на Договора за 

обществена поръчка, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с 

разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят 

ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да 

установи съществуващото състояние на тези обекти. 

Изисквания за предварителна инспекция /одобрение: 

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши 

нужното почистване и възстановяване, което се изисква, при предаването на завършените 

подобекти, рехабилитационни и ремонтни дейности, предмет на обществената поръчка. 

Противопожарна защита: 

Преди започване на строителните работи Изпълнителят да изработи подробен план 

с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране и да го 

представи за съгласуване и одобрение. Изпълнителят трябва да предприеме всички 

необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната 

площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. 

На строителната площадка да се осигурят необходимите подръчни противопожарни 

уреди и съоръжения. Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до 

пожарните кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията на строителната 

площадка да се поддържа винаги свободен. На видни места на строителната площадка се 

поставят табели със телефонен номер на местната служба за пожарна безопасност и 

защита на населението; адрес и телефонен номер на местната медицинска служба; адрес и 

телефонен номер на местната спасителна служба. Пожароопасните материали и 

леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в помещения и 

складове, отговарящи на нормативните изисквания за пожарна безопасност. 

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и 

Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в 

следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или 

устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия Изпълнителят трябва да 
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упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички 

инструкции, издадени от местните власти и Възложителя. 

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или 

определено от него лице незабавно взема следните мерки: 

 Незабавно се уведомяват съответните органи на ПАБ; 

 Прекратява се извършването на всякаква работа на мястото на пожара или аварията; 

 Веднага се информират работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени 

на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията 

за защитата им; 

 Организира се ликвидиране или локализация на пожара или аварията чрез използване 

на защитни и безопасни инструменти и съоръжения; 

 Разпорежда се отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в 

борбата срещу пожара или аварията. 

Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на 

евентуален пожар и да съдейства на компетентните органи. Не се разрешава никакво 

горене на отпадъци или отломки. 

Докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност, работата не се 

възобновява. 

Опазване на дърветата и зелените площи: 

Без одобрението на Възложителя на Изпълнителя не е разрешено да премахва, 

премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места. Защитата 

на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, 

е отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или повредени дървета или 

тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво 

и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и 

характеристики за своя сметка. 

 

4.7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО. 

Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с 

изискванията към строежите по чл.169 от ЗУТ.  

Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи: 
За всички необходими изпитвания на материалите и изделията и на дейностите по 

окачествяване на изпълнените работи Изпълнителят трябва да подготви и да предостави за 

ползване подходящо оборудвана лаборатория за извършване на специфицираните 

изпитвания. Лабораторното оборудване трябва да бъде в съответствие с изискванията на 

специфицираните стандарти. То трябва да позволява извършването на различни опитни 

процедури и изпитвания, съгласно точките на съответните стандарти и на тази от 

Техническа спецификация. Когато Изпълнителят не успее да набави част или цялото 

оборудване, то необходимите изпитвания трябва да бъдат извършвани от лицензирана 

независима лаборатория за негова сметка. 

Изпълнителят е задължен да извършва всички строителни работи в съответствие с 

изискванията от нормативната уредба, както и изпитвания на вложените материали  по 

време на строителството. Изпълнителят е задължен да съставя актове и протоколи, в 

съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

Стандарти: 

Ако в Договора или в Приложението с индивидуалните предписания за конкретен 

обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа и 

изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде 

прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма 

друго специално указание. 

Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги да бъдат спазвани. 

Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако: 
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 са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български 

стандарти и разпоредби; или 

 за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби. 

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро 

качество в сравнение със стандартите и разпоредбите, могат да бъдат приети след 

предварителна проверка с писмено одобрение от Възложителя. В този случай 

Изпълнителят трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с 

инструкциите на Възложителя. Възложителя е длъжен да вземе решение в най-кратките по 

възможност срокове, след получаването на тази информация. В случай че Възложителя 

сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират 

същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и 

разпоредбите, посочени от Възложителя. 

Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в 

съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да 

предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на Възложителя, заедно с 

издържан превод на български език. 

Да бъдат спазени всички български стандарти и еквивалентни такива приравнени и 

въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в строителството. 

Проверка и измерване на работите: 

Изпълнението поръчката, качеството и количеството на работите, може да бъде 

проверявано по всяко време от представителите на Възложителя. Преди да изиска 

проверка на завършените работи, Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и 

възстановяване което се изисква при предаването на завършения етап, част, подобект, 

обект- предмет на обществената поръчка. 

Почистване на строителната площадка: 

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с 

кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и 

използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той 

следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него 

автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по 

пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да 

отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и ще почисти 

платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова 

вина, включително и измиването му с вода. 

Изпълнителят, по време на изпълнение на строителните работи, ще пази обекта 

постоянно почистен от строителни и битови отпадъци. 

След приключване на строителните дейности и преди организиране на процедурата 

за установяване годността на строежа, Изпълнителят окончателно ще отстрани всички 

временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда 

от щети, произтичащи от неговата дейност. 

 

4.8. ЦЕЛИ НА СПЕЦИФИКАЦИЯТА. 

4.8.1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Тази спецификация допълва общите и конкретните условия на договора за 

изпълнение на обществената поръчка. Тя има за цел да допълни и определи изискванията 

за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, 

методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандарти 

и методи за измерване на извършените работи. 

В случай че в спецификацията и останалите документи по договора за изпълнение 

на обществената поръчка възникнат неясноти или не са включени всички подробности, 

необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и 

противоречащи си инструкции, Изпълнителя ще получи писмени инструкции от 

консултанта – изпълняващ строителен надзор на обекта, преди да продължи дейността, 

изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. Целта на изпълнението на 

предмета на обществената поръчка е тя да бъде изпълнена и доведена до край според 
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истинския дух, значение и цели на документацията по договора и съвместни 

координирани действия по време на изпълнението между участниците в строителството. 

4.8.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И РАБОТА. 

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на 

Изпълнителя трябва да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с 

определените технически стандарти и спецификации и трябва да бъдат внимателно 

съхранявани до влагането им. 

4.8.3. КАТАЛОЗИ И ПРЕПОРЪКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ. 

Това са каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на 

Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с 

техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и 

изходните данни или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. 

Такива препоръки и инструкции не освобождават Изпълнителя, от които и да било от 

неговите договорни задължения и гаранции за качество. 

Такива каталози ще бъдат в съответствие с определените стандарти и изисквания на 

спецификацията и са предмет на одобрение от Възложителя. 

4.8.4. АДМИНИСТРАТИВНА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

4.8.4.1.ДНЕВНИК НА ОБЕКТА / ЗАПОВЕДНА КНИГА /. 
Дневникът на обекта ще бъде съхраняван от Изпълнителя във временния офис на 

обекта. Същият следва да бъде винаги на разположение, на контролни органи. Дневникът 

следва да бъде използван за записи на всички наблюдения, инструкции, заповеди, промени 

и друга информация, касаеща изпълнението на строителните работи на обекта. 

Изпълнителят и представител на Възложителя - Инвеститорски контрол на обекта, текущо 

ще преглеждат записите, като Изпълнителят следва да осигурява копия от тях на 

Възложителя. Изпълнителят е длъжен да осигури надлежното съхранение на оригиналните 

страници от дневника. Дневникът на обекта трябва да бъде прошрунорован и 

прономерован и да съдържа информация за строителния обект съгласно 

законоустановените изисквания и заверен от Строителния надзор на обекта. 

4.8.4.2.КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ. 
Изпълнителят следва да води пълна и точна документация и да следи за 

изготвянето и циркулацията на различните изработени документи. Изпълнителят трябва да 

е сигурен, че цялата съответна документация е напълно актуална (списък от документите, 

означаване на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се осигури 

възможност за проследяване. 

4.8.4.3.ТРУДОВА И ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО.  
На строителната площадка да се съблюдава строга технологична последователност 

на строителните процеси. Задължително да бъде извършено обезпечение срещу достъп на 

външни лица до строителният обект, както и предпазване на посетителите от падащи 

строителни материали, машини и други предмети. На строителната площадка да се  

допускат до работа само работещи и други лица, които използват осигурените им лични 

предпазни средства и специални работни облекла. Работниците да са инструктирани 

срещу подпис в книгата за инструктаж по безопасност и хигиена на труда („БХТ“). 

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и 

здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на обекта са 

задължение на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и    

лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от 

различните работници. Изпълнителят следва да инструктира работниците и служителите 

според изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи. При използване на машини и съоръжения на обекта работниците трябва да бъдат 

инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят 

неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат 

добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат 

заземени.  
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4.8.5. ДЕЙНОСТИ. 

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, 

според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и 

съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят ще подготви подробни работни схеми и 

графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е 

необходимо за изпълнение на дейността. Изпълнителят трябва да съобрази работните 

планове и графици с метеорологичните условия технологичните изисквания и 

спецификата на строителния обект. 

 Подготвителна дейност.  

 Преди започването на постоянната работа, Изпълнителят трябва да извърши 

необходимите подготвителни дейности на обекта, ограждения и охрана, санитарно-битови 

и медицински помещения, офис за ръководния персонал, да определи координатор по 

безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, да изготви оценка на риска, да 

изготви инструкции по безопасност и здраве и определи отговорници. 

 Граници на обекта.  

 Изпълнителят в сътрудничество със Възложителя - представители на Община 

Мадан, ще определят границите на строителната площадка. Изпълнителят следва да 

осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна 

табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя. Табелата трябва 

да е на български. Табелата и информацията върху нея трябва да бъде одобрена от 

възложителя преди нейното изпълнение и монтиране. 

 4.8.6. ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ. 
Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като 

премоствания, скелета, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-

ремонтните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на 

Работата. Той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, 

канализации и др. Площта на временните пътни връзки след приключване на 

строителството трябва да бъде рекултивирана и възстановена в първоначалния й вид, а 

всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени. 

Изпълнителят, следва да предвиди и включи в предложението си всички разноски 

по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.  

4.8.6.1. ВРЕМЕНЕН ОФИС НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Изпълнителят следва да осигури и/или изгради временен офис, като основно 

изискване е Изпълнителят или негов упълномощен представител да присъства на обекта 

през цялото време на дейността.  

4.8.6.2. САНИТАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. 
Изпълнителят следва да осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на 

обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят е задължен да 

поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и да постави табели с предупреждения за 

запазване на обекта чист. Изпълнителят следва да извърши всички необходими 

почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Възложителя, с цел 

поддържане на хигиенно-санитарните условия. 

4.8.6.3. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. 

Изпълнителят следва да осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за 

питейни нужди  за строителите.  

4.8.6.4. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ. 
Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от 

Изпълнителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации следва да бъдат 

осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя, в съответствие с държавните и 

местни законови разпоредби. Всички временни електрически свързвания и инсталации са 

предмет на одобрение от Възложителя. 

4.8.6.5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ. 

Управление на строителни отпадъци: 

Изпълнителят е отговорен за управлението на строителните отпадъци („СО“) в 

съответствие със законовата и подзаконовата нормативна уредба, План за управление на 
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СО, изискванията на община Мадан и на компетентните власти. СО се събират, 

съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно. Изпълнителят е 

длъжен да определи отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за  

съответния строеж и възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния 

процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и 

оползотворяване на  СО. 

Безопасност на движението и обществена безопасност: 

Изпълнителят следва да осигури, изгради и поддържа такива бариери, огради, 

предпази козирки, знаци, лампи, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, 

които са необходими при изпълнение на строителните дейности, с цел осигуряване на 

безопасност на всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на изпълнителя 

така и работещите, включително преминаващи хора в близост до обекта). Всички мерки за 

безопасност на място, следва да се приложат от Изпълнителя, преди започването на 

каквато и да е строителна работа. С оглед създаване на условия за безопасно движение на 

ППС в района на строителния обект, временната организация на движението следва да 

бъде стриктно съобразена с изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната 

организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни 

работи по пътищата и улиците. Изпълнителят е длъжен да монтира и поддържа по всяко 

време на извършване на работата всички охранителни съоръжения, знаци и бариери. 

Отклонения и достъп до собственост при необходимост: 

Временните отклонения следва да бъдат осигурени, следвайки същите процедури 

както е уточнено горе за пътната и обществена безопасност. Когато пътищата са 

използвани за строителен трафик, каквато и да е предизвикана щета следва да бъде 

незабавно поправена за сметка на Изпълнителя. 

 

4.9. ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

4.9.1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

Строителните работи следва да се изпълняват под прякото ръководство на 

техническия ръководител на обекта. Работната ръка да бъде обучена за изпълнение на 

съответния  вид  строителни  работи.   Да  се  ползват  задължително   работно  облекло и 

предпазни средства. Механизацията, която работи на обекта, да е изправна и снабдена със 

съответните сигнализации. Участъците, на които се извършват строителни работи, да са 

сигнализирани съгласно нормативните изисквания. Охраната на обекта и строителните 

материали се организира и изпълнява от Изпълнителя на обекта. Изисквания за 

обезпечаване на изпълнението: 

 Предвидените от изпълнителя отделни действия/задачи следва да: отразяват коректно 

начина на изпълнение и технологичната последователност на строителните процеси за 

всички видове строителни работи от количествената сметка на обекта/строежа 

съгласно действащите технически норми и стандарти и правилната технология за 

изпълнение; са приложими за конкретния строеж предвид неговите характеристики и 

особености съгласно техническата документация и спецификации; 

 На база на предложените материали, технологии за изпълнение и/или методи и 

техники на работа следва да се предложи ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на възложителя съгласно тези спецификации и приложенията към тях; 

 Изпълнението се осъществява в съответствие с декомпозиран на етапи линеен график, 

който следва да отразява времетраенето на всички видове работи от количествената 

сметка на обекта/строежа, тяхната технологичната последователност, 

взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове 

работи, като при определянето на периодите на изпълнение на всеки вид строителни 

работи и тяхната последователност на изпълнение следва да се съблюдават както  

технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните 

(свързани с организацията на необходимите ресурси) зависимости между работите по 

изпълнение на строежа. 

4.9.2. ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ. 
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Мерни единици - Отделните видове работи се измерват в мерни единици, както е 

посочено в позициите на договорните количествени и стойностни сметки. 

Измерване на извършените работи - количествата на извършените работи при 

изпълнението на строителството ще бъдат измерените действително извършени в процеса 

на изпълнение на договора количества. Представители на участниците в строителството, 

Изпълнителя и Възложителя, ще определят чрез измерване на обекта действителните 

количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде 

изчислена в съответствие с условията на договора. Измерването на изпълнените работи  

ще става в присъствието на представител на Изпълнителя. За датата и часа на измерването 

Възложителят ще уведомява предварително Изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури 

присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с 

направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя 

количества работи. Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, 

които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на Изпълнителя, той 

следва да уведоми незабавно Възложителя. 

Работите и/или части от работите, предмет на измерване и плащане са съгласно 

текста на позициите в количествената и стойностната сметка и трябва да бъдат напълно 

завършени. 

Документи по измерването на извършените видове работи: 

След измерването количествата на извършените работи се доказват със следните 

документи: 

 Актове и протоколи, съставяни по време на строителството; 

 Документи, доказващи съответствието на вложените строителни продукти/материали; 

 Копия от заповедите в заповедната книга на обекта; 

 Копия от чертежите с нагледно отбелязани извършените работи ако е предоставена 

такава; 

 Екзекутиви; 

 Други релевантни документи. 

 4.9.3. ПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ. 

Плащането се извършва след завършване на съответна работа съгласно условията 

на договора. Плащането ще се извършва по цените на отделните позиции, посочени в 

количествено-стойностната сметка. 

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички разходи за 

доставка на материали, инсталации, машини и съоръжения, работници, допълнителни 

разходи върху труда и механизацията, разходи да данъци и осигуровки, печалба, както и 

всички други изисквания, описани в техническата спецификация, манипулации, помощни 

работи и операции, необходими за изпълнение и завършване на работата и ще компенсира 

в пълна степен осигуряването на материали, механизацията, положения труд и превоза на 

материалите, както и всичко друго необходимо за завършване на работата. Цената на 

дейности, които не са описани или остойностени, но са технически и технологично 

присъщи за даден вид Работа/краен продукт, следва да се разглежда, че е включена в 

цената на дадения вид Работа или краен продукт. 

4.9.4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ. 

Контрол на качеството на материалите за строителния процес: 

При изпълнение на строителството да се представя декларация от производител за 

съответствие на вложения материал, придружен от сертификат на акредитирана 

лаборатория, която го е освидетелствала. Влаганите в строителството продукти трябва да 

отговарят на изискванията на действащите правни норми, на тези технически  

спецификации и проекта. Съответствието изпълнителят удостоверява с документите, 

съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на  

строителни продукти в строежите на Република България. Контролът на влаганите 

строителни продукти в строежа се осъществява от лицата съгласно изискванията на 

чл.169б от ЗУТ. 

4.9.5. ЕКОЛОГИЯ. 
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Изисквания по отношение на опазване на околната среда - спазване на всички 

нормативни актове на законодателството в Република България в тази област.  

Изпълнителят   следва   да   приложи   ефективни   методи   за   контрол   с   цел    

избягване складирането на строителни отпадъци или наличието на кал или други отпадъци 

по пътища или места, близки до или водещи до строителната площадка, нанесени от 

превозни средства или друго оборудване, използвани във връзка със строителните работи. 

Изпълнителят следва да извозва строителните отпадъци на определено от Възложителя 

депо. По отношение на изпълнителя на обекта се поставят изисквания за опазване на 

околната среда в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и 

Закон за опазване на околната среда. Управлението на отпадъците, генерирани при 

извършване на дейностите по поръчката, следва изцяло да е съобразено с изискванията, 

визирани в Закона за управление на отпадъците. Изпълнителят следва да осигури опазване 

на околната среда, чрез създаване на добра организация за събиране и своевременно 

извозване на отпадъците от работните обекти, преустановяване практиката по изхвърляне 

на отпадъци извън определените за целта места, извършване на безопасното им 

депониране, а така също и саниране на терени с нарушена структура. Изпълнителят е 

длъжен преди започване на ремонта и по време на неговото изпълнение да вземе 

необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на безопасността, 

хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на строителните работи. 

При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните 

мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда. 

4.9.6. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ. 

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, 

Наредбите към него и Доклада на строителния надзор (СН). Последният трябва да 

съдържа всички необходими документи, заверени от строителния надзор (СН). 

4.9.7. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ. 

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания 

и Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното: 

 След завършване на цялостната работа по настоящата поръчка, същата се приема от 

Възложителя с представители на Изпълнителя, като се съставя двустранно подписан 

приемателен протокол; 

 Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническата 

спецификация и нормативните разпоредби и правила, действащи към момента на 

представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи 

същите се  отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на 

изпълнителя; 

 Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на 

всички изпитания, присъщи на видовете работи; 

 Документацията на обекта трябва да отговаря на изискванията на действащите правни 

норми; 

 Изисквания за срочно изпълнение - предвиденото времетраене за изпълнение на обекта 

да е определено така, че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи 

климатични условия за качественото изпълнение на работите; 

 Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на 

технологичната последователност са задължителни. 

 

ВАЖНО:  

ПРИЛОЖЕНИЯ - неразделна част съставляват:  

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖА.  

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТA/СТРОЕЖA. 

 

Забележка: 

При несъответствие между настоящите технически спецификации (включително 

приложенията към тях) и нормативен акт се прилагат правилата на действащото 
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законодателство. 

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на 

стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение съгласно чл.48, 

ал.2 от ЗОП следва да се чете, съответно да е допълнено с думите „или 

еквивалентно/и“. 

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на 

конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите 

или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, 

патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до 

облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, следва 

съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или 

еквивалентно/и“. 

С настоящите технически спецификации възложителят определя необходими 

характеристики на предмета на поръчката чрез въвеждане на минимални изисквания по 

отношение работни характеристики и функционални изисквания посредством посочване 

на съответни минимални и/или максимални стойности по отделни параметри. 

Изпълнителят трябва да се придържа точно към обявените от възложителя 

условия, като предложи строителни продукти, чиито характеристики следва или да 

съвпадат напълно с тези на възложителя, или да се различават, но да са по-добри от 

минимално определените от възложителя.  

Еквивалентността се доказва по реда и условията на чл.50 и чл.52 от ЗОП. 

За извършването на оценка дали дадена характеристика е еквивалентна или по-

добра спрямо изискванията на възложителя се преценят възможностите на 

съответната единица строителен продукт, определени от съвкупността от 

характеристиките й. 


