



ОБЩИНА МАДАН

гр.Мадан 4900, обл.Смолян, ул."Обединение" № 14, тел.:0308/982-20
факс: 982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

ПРОТОКОЛ № 3

за разглеждането и проверка за съответствие с изискванията на възложителя на документите в Плик № 2 от офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 15 от 14.04.2016 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00104-2016-0009.

Днес, 02.08.2016 г., в 08:00 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес гр. Мадан, ул. Обединение № 14, в изпълнение на Заповед на възложителя № РД-195 от 13.05.2016г., се събра комисия в следния състав:

Любомир Петров Равелов – правоспособен юрист.

инж. Мартин Хубенов Моллов – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в община Мадан.

Емилия Генцова Серафимова – главен специалист „Устройство на територията и архитектурно –строителен контрол“ в община Мадан.

На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за откриване на процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са процедурните правила на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.).

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 10, изр. 2 и чл.70, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ (отм.).

1. Разглеждане на документите в Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“:

1.	„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД
А.	Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“, от офертата на участника е, както следва: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образец съгласно приложение № 2.

	• Подход и програма за изпълнение на поръчката, представлящи предвижданията на участника за организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси.
Б.	Оферта по същество: • Срок за изпълнение: ○ Срок за изпълнение на рехабилитация на Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска: 45 /словом четиридесет и пет/ календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. ○ Срок за изпълнение на рехабилитация и реконструкция на ул. № 1 в с. Боровина: 22 /словом двадесет и два/ календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. • Гаранционни срокове на изпълненото строителство: ○ Гаранционен срок на рехабилитирания общински път (Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска): 60 /словом шестдесет/ месеца. ○ Гаранционен срок на рехабилитираната и реконструирана улица (ул. № 1 в с. Боровина): 60 /словом шестдесет/ месеца.

2.	„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД
А.	Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от офертата на участника е, както следва: • Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образец съгласно <i>приложение № 2</i>. • Подход и програма за изпълнение на поръчката, представлящи предвижданията на участника за организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси.
Б.	Оферта по същество: • Срок за изпълнение: ○ Срок за изпълнение на рехабилитация на Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска: 36 /словом тридесет и шест/ календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по

	чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. ○ Срок за изпълнение на рехабилитация и реконструкция на ул. № 1 в с. Боровина: 28 /словом двадесет и осем/ календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. ● Гаранционни срокове на изпълненото строителство: ○ Гаранционен срок на рехабилитирания общински път (Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска): 24 /словом двадесет и четири/ месеца. ○ Гаранционен срок на рехабилитираната и реконструирана улица (ул. № 1 в с. Боровина): 24 /словом двадесет и четири/ месеца.
--	--

3.	„ИСА 2000“ ЕООД
А.	Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от офертата на участника е, както следва: ● Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образец съгласно <i>приложение № 2</i>. ● Подход и програма за изпълнение на поръчката, представящи предвижданията на участника за организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси. ● Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП (отм.).
Б.	Оферта по същество: ● Срок за изпълнение: ○ Срок за изпълнение на рехабилитация на Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска: 34 /словом тридесет и четири/ календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. ○ Срок за изпълнение на рехабилитация и реконструкция на ул. № 1 в с. Боровина: 18 /словом осемнадесет/ календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. ● Гаранционни срокове на изпълненото строителство: ○ Гаранционен срок на рехабилитирания общински път (Общински

	път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска): 24 /словом двадесет и четири/ месеца. ○ Гаранционен срок на рехабилитираната и реконструирана улица (ул. № 1 в с. Боровина): 24 /словом двадесет и четири/ месеца.
--	--

4.	„АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД
А.	Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от офертата на участника е, както следва: • Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образец съгласно приложение № 2. • Подход и програма за изпълнение на поръчката, представящи предвижданията на участника за организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси.
Б.	Оферта по същество: • Срок за изпълнение: ○ Срок за изпълнение на рехабилитация на Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска: 85 /словом осемдесет и пет/ календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. ○ Срок за изпълнение на рехабилитация и реконструкция на ул. № 1 в с. Боровина: 31 /словом тридесет и един/ календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. • Гаранционни срокове на изпълненото строителство: ○ Гаранционен срок на рехабилитирания общински път (Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска): 24 /словом двадесет и четири/ месеца. ○ Гаранционен срок на рехабилитираната и реконструирана улица (ул. № 1 в с. Боровина): 24 /словом двадесет и четири/ месеца.

2. Преди да пристъпи към оценка на допуснатите оферти по показателите: **Гаранционни срокове на изпълненото строителство (O2)**, включващ подпоказателите **Гаранционен срок на рехабилитирания общински път¹ (O2.1)** и **Гаранционен срок на рехабилитираната и реконструирана улица² (O2.2)**; **Срок за изпълнение на поръчката (O3)**, включващ подпоказателите **Срок за изпълнение на рехабилитация на Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска (O3.1)** и **Срок за изпълнение на**

¹ Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска.

² ул. № 1 в с. Боровина.

рехабилитация и реконструкция на ул. № 1 в с. Боровина (ОЗ.2); и Техническо предложение за изпълнение (О4), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна оценка на офертите, комисията пристъпи към проверка относно наличието на предложение с числово изражение на участник, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 % /двадесет на сто/ на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател/подпоказател за оценка, при което направи следните констатации:

1.	„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД
Офертата на участника „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД съдържа предложения за Гаранционен срок на рехабилитирания общински път ³ (О2.1) и Гаранционен срок на рехабилитираната и реконструирана улица ⁴ (О2.2) , всяко от които предложения е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти съответни гаранционни срокове.	
2.	„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД
Офертата на участника „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД съдържа предложение за Срок за изпълнение на рехабилитация на Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска (ОЗ.1) , което предложение е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти съответни срокове за изпълнение.	
3.	„ИСА 2000“ ЕООД
Офертата на участника „ИСА 2000“ ЕООД съдържа предложения за Срок за изпълнение на рехабилитация на Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска (ОЗ.1) и Срок за изпълнение на рехабилитация и реконструкция на ул. № 1 в с. Боровина (ОЗ.2) , всяко от които предложения е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти съответни срокове за изпълнение.	
4.	„АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД
Офертата на участника „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД не съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия подпоказател за оценка.	

Въз основа на направените констатации комисията единодушно

Р Е Ш И :

³ Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска.

⁴ ул. № 1 в с. Боровина.

Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) комисията следва да изиска обосновка, както следва:

1. „ПЪТСТРОИТЕЛИ“ АД:

- а. Подробна писмена обосновка на предложения гаранционен срок на рехабилитирания общински път (Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска) от 60 /словом шестдесет/ месеца.
- б. Подробна писмена обосновка на предложения гаранционен срок на рехабилитираната и реконструирана улица (ул. № 1 в с. Боровина) от 60 /словом шестдесет/ месеца.

2. „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД:

- а. Подробна писмена обосновка на предложения срок за изпълнение на рехабилитация на Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска от 36 /словом тридесет и шест/ календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.

3. „ИСА 2000“ ЕООД:

- а. Подробна писмена обосновка на предложения срок за изпълнение на рехабилитация на Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска от 34 /словом тридесет и четири/ календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.
- б. Подробна писмена обосновка на предложения срок за изпълнение на рехабилитация и реконструкция на ул. № 1 в с. Боровина от 18 /словом осемнадесет/ календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.

Забележка: *Комисията определя срок за представянето на обосновките - 3 /три/ работни дни, считани от получаването на искане за това.*

Настоящият протокол е технически съставен на 02.08.2016 г.

Комисия:		
Любомир Равелов положен подпис /...../	инж. Мартин Моллов положен подпис /...../	Емилия Серафимова положен подпис /...../